

# Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 52738

№ 52738-И

10.08.2017

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

## Предмет конкурса:

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)».

## Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Члены Конкурсной комиссии:

- Кремков Виталий Владимирович, Советник генерального директора по корпоративному управлению
- Моисеев Максим Михайлович, Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов
- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей
- Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

## Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

**1. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса**

**2. О ранжировке Конкурсных заявок**

**3. Об определении Победителя конкурса**

## Решили:

1. Признать Конкурсные заявки участников:

- ООО "АЛЬПИКАСЕТЬ" - по лоту № 1
- ООО "КАПШИН" - по лоту № 1

соответствующими условиям конкурса.

2. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:

- **1 место:** Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9)  
Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных

работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)»

Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты заключения договора, окончание работ не позднее 30 декабря 2017. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора аванс в размере не более 30% от стоимости оборудования и не более 15% от стоимости СМР, что не должно превышать в совокупности 30% от цены договора, но не ранее даты представления обеспечения на возврат аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 95 % от стоимости выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32.

Цена: 195 118 898,00 руб. (цена без НДС);

- **2 место:** Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ" (354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 19)

Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)»

Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты заключения договора, окончание работ не позднее 30 декабря 2017. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора аванс в размере не более 30% от стоимости оборудования и не более 15% от стоимости СМР, что не должно превышать в совокупности 30% от цены договора, но не ранее даты представления обеспечения на возврат аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 95 % от стоимости выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32.

Цена: 196 346 060,00 руб. (цена без НДС)

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки отранжировались следующим образом:

- **1 место:** Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9)  
Цена: 194 900 000,00 руб. (цена без НДС);
- **2 место:** Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПИКАСЕТЬ" (354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 19)  
Цена: 196 346 060,00 руб. (цена без НДС)

### 3. Признать Победителем конкурса:

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок, применив бальную систему оценки участников, в соответствии с п. 2.9.3. Конкурсной документации, предлагается признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место и набравшего наибольшее количество баллов – 22,82: Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 26, этаж 4, комната 9.9)

Предмет конкурсной заявки: Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (инв. № РУ-110 кВ – 514630901, 514630902)»

Существенные условия: Срок выполнения работ: начало работ в течении 10 дней с даты заключения договора, окончание работ не позднее 30 декабря 2017. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора аванс в размере не более 30% от стоимости оборудования и не более 15% от стоимости СМР, что не должно превышать в совокупности 30% от цены договора, но не ранее даты представления обеспечения на возврат аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполнение

строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 95 % от стоимости выполненных работ. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № ЯЭ-32.  
Цена: 194 900 000,00 руб. (цена без НДС).

**Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки:**

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич  
Кремков Виталий Владимирович  
Моисеев Максим Михайлович  
Кокоткин Андрей Леонидович  
Савченко Анастасия Игоревна  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Окончательное решение по лоту № 1 по итогам ранжировки, проведенной с учетом переторжки:**

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Копылов Владимир Анатольевич  
Кремков Виталий Владимирович  
Моисеев Максим Михайлович  
Кокоткин Андрей Леонидович  
Савченко Анастасия Игоревна  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов Конкурсной комиссии:**

Председатель Конкурсной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

\_\_\_\_\_

Члены Конкурсной комиссии:

Кремков Виталий Владимирович, Советник генерального директора по корпоративному управлению

\_\_\_\_\_

Моисеев Максим Михайлович, Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов

\_\_\_\_\_

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей

\_\_\_\_\_

Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур

\_\_\_\_\_