

Извещение

город Калининград

21 мая 2018 года

о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию открытого одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на корректировку проектной, получение положительного заключения государственной экспертизы и разработку рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с заходами», объявленного на ЭТП «B2B – MRSK» (www.b2b-mrsk.ru) 14.05.2018 года, (закупка № 1021111).

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 4.1.2.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.12.2015 г. № 16, п. 2.4.12. Конкурсной документации извещает о внесении изменений в части предмета открытого конкурса, суммы начальной (максимальной) цены Договора, сроков корректировки проектной и разработки рабочей документации, Приложение № 1 «Проект Договора» и внесении дополнений в Приложение № 2 – «Техническое задание».

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения и дополнения в предмет открытого Конкурса, п.п. б) п. 2, п.п. в) п. 2, Извещения, в п. 1.1.5, п. 1.1.6., п. 2.4.7.1. Тома 1 Конкурсной документации, в п. 3, п. 5 Тома 2 Конкурсной документации, в Приложение № 1 – «Проект Договора» и Приложение № 2 – «Техническое задание».

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения, Конкурсной документации, предмет открытого Конкурса, Приложение № 1 – «Проект Договора» и Приложение № 2 – «Техническое задание» следует читать:

1. Изложить предмет открытого одноэтапного Конкурса в следующей редакции: **«Право заключения договора на корректировку проектной, получение положительного заключения государственной экспертизы и разработку рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с заходами»;**

2. Изложить п.п. б) п. 2 Извещения, п. 1.1.5. Тома 1 Конкурсной документации, п. 5 Тома 2 Конкурсной документации, по открытому одноэтапному Конкурсу в следующей редакции: п.п. б) п. 2, п. 1.1.5., п. 5 **«Срок выполнения работ не более 85 календарных дней с даты подписания договора, из которых, по этапам»:**

✓ **I этап** – Корректировка и согласование проектно-сметной документации, срок – **не более 12 календарных дней с даты подписания договора;**

✓ **II этап** – экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, срок – **не более 60 календарных дней с даты согласования проектно-сметной документации;**

✓ **III этап** – Разработка и согласование рабочей документации, срок – **не более 13 календарных дней с даты получения положительного заключения;**

3. Изложить п.п. в) п. 2 Извещения, п. 1.1.6., п. 2.4.7.1. Тома 1 Конкурсной документации, п. 3 Тома 2 Конкурсной документации по открытому одноэтапному Конкурсу в следующей редакции: п.п. в) п. 2, п. 1.1.6., п. 2.4.7.1., п. 3 **«Начальная (максимальная) цена Договора – 7 505 043 (Семь миллионов пятьсот пять тысяч сорок три) рубля 50 коп. (без учета НДС);**

4. Считать утратившим силу Приложение № 1 «Проект Договора» в редакции от 14.05.2018 г., изложить Приложение № 1 «Проект Договора» в новой редакции от 21.05.2018 г. согласно Приложению, к настоящему Извещению о внесении изменений в Конкурсную документацию;

5. Дополнить Приложение № 2 – «Техническое задание» Частью 2 «Приложение № 2 – «Техническое задание (часть 2)»;

6. Изложить п 6. Извещения, п. 2.7.3. Конкурсной документации по открытому конкурсу в следующей редакции: п. 6., п. 2.7.3. «Конкурсные заявки представляются в электронной форме на ЭТП «B2B-MRSK». **Организатор Конкурса проведет процедуру публичного вскрытия конвертов «06» июня 2018 года в 15 часов 00 минут по московскому времени** посредством ЭТП «B2B-MRSK»;

7. Остальные положения Извещения, Конкурсной документации оставить без изменений.

Начальник Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго»

Савченко А. И.

Исп. Чеголя А. В.
тел. 576-317