

Протокол заседания Конкурсной комиссии

№ 52899-П

26.09.2017

Калининград, ул. Театральная, д. 34

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на разработку основных технических решений, рабочей и сметной документации по объекту: «Масштабирование проекта Смарт Грид на областные распределительные сети воздушного исполнения 6-15 кВ АО «Янтарьэнерго».

Лот № 1. Разработка основных технических решений, рабочей и сметной документации по объекту: «Масштабирование проекта Смарт Грид на областные распределительные сети воздушного исполнения 6-15 кВ АО «Янтарьэнерго» (АО "Янтарьэнерго")

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО

Члены Единой комиссии:

- Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов
- Моисеев Максим Михайлович, Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технологического развития, технического обслуживания и ремонтов
- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей
- Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

Дата и время начала процедуры переторжки:

По лоту № 1 26.09.2017 в 16:00

Переторжка проводится на электронной торговой площадке B2B-MRSK.

По результатам проведения переторжки были получены следующие ценовые предложения:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО"Таврида Электрик СПб" (192029, г.Санкт-Петербург,пер. Ногина, д.4, корп 2. помещение 3-Н, оф. №1)	Предмет конкурсной заявки: Разработка основных технических решений, рабочей и сметной документации по объекту: «Масштабирование проекта Смарт Грид на областные распределительные сети воздушного исполнения 6-15 кВ АО «Янтарьэнерго». Существенные условия: Срок выполнения работ: I этап – разработка и согласование основных технических решений в соответствии с требованиями технического задания, Срок – до 08.12.2017; II этап – разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, Срок – до 09.02.2018; III этап – разработка и согласование сметной документации с прохождением достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе. Срок – до 31.03.2018. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 30% от цены Договора, но не

		<p>ранее даты представления Подрядчиком обязательного обеспечения на возврат аванса. По итогу выполнения работ оплата осуществляется по этапам: По I этапу - 10% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента согласования Заказчиком основных технических решений и подписания акта выполненных работ. По II этапу - 20% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком рабочей документации и подписания акта сдачи-приемки рабочей документации. По III этапу - 40% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. Срок действия оферты: до 20 января 2018 года. Цена: 35 200 000,01 руб. (цена без НДС: 29 830 508,48 руб.)</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ" (117279, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36, корп. 1)</p>	<p>Предмет конкурсной заявки: Разработка основных технических решений, рабочей и сметной документации по объекту: «Масштабирование проекта Смарт Грид на областные распределительные сети воздушного исполнения 6-15 кВ АО «Янтарьэнерго». Существенные условия: Срок выполнения работ: I этап - до 15.12.2017; II этап - до 15.02.2018; III этап - до 10.04.2018. Условия оплаты: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в размере 30% от цены Договора, но не ранее даты представления Подрядчиком обязательного обеспечения на возврат аванса. По итогу выполнения работ оплата осуществляется по этапам: По I этапу - 10% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента согласования Заказчиком основных технических решений и подписания акта выполненных работ. По II этапу - 20% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком рабочей документации и подписания акта сдачи-приемки рабочей документации. По III этапу - 40% от стоимости работ перечисляется Заказчиком на основании счета (счета-фактуры) на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Срок действия оферты: до 29 декабря 2017 года. В процедуре переторжки не участвовало. Цена осталась без изменений: 35 305 691,78 руб. (цена без НДС: 29 920 077,78 руб.)</p>

Решили:

Утвердить протокол процедуры переторжки.

Результаты голосования:

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Копылов Владимир Анатольевич
Зам. председателя Единой комиссии Синицин Вячеслав Владимирович
Стельева Елена Николаевна
Моисеев Максим Михайлович
Кокоткин Андрей Леонидович
Савченко Анастасия Игоревна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир
Анатольевич, Первый заместитель генерального
директора-главный инженер

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин
Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента
логистики и МТО

Члены Единой комиссии:

Стельнова Елена Николаевна, Начальник
департамента финансов

Моисеев Максим Михайлович, Заместитель главного
инженера по эксплуатации - начальник департамента
технологического развития, технического
обслуживания и ремонтов

Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции
реализации мероприятий ТП льготной категории
заявителей

Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления
конкурсных процедур
