ООО «Сатурн»
ИНН 3906224140 / КПП 390601001 / ОГРН 1103926006755
236004, Калининград, ул. Дзержинского 17А, офис 4
Банковские реквизиты:Р/с № 40702810332170004720
в Филиал «Санкт Петербургский» АО «АЛЬФА БАНК»
К/с 30101810600000000786, БИК 044030786

Исх. № б/н от «21» июля 2026 г

Генеральному директору
АО «Калининградская генерирующая компания»
Котивцу Дмитрию Владимировичу

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на выполнение комплекса работ по оснащению газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-14-2Н системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Объект: ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания», г. Гусев, Калининградская область

В ответ на Ваш запрос ООО «Сатурн» предлагает выполнить комплекс работ по оснащению газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-14-2Н, расположенного на территории ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания» в г. Гусев Калининградской области, системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Предлагаемое техническое решение разработано по результатам предпроектного обследования объекта, выполненного специалистами ООО «Сатурн», с учетом фактических условий размещения оборудования, наличия взрывоопасной зоны, существующих инженерных коммуникаций и необходимости интеграции вновь устанавливаемого оборудования с действующей системой пожарной автоматики объекта.

1. Состав работ

В рамках настоящего коммерческого предложения предусматривается выполнение следующего комплекса работ:

- разработка рабочей документации по оснащению объекта системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- согласование разработанной рабочей документации с Заказчиком;
- поставка оборудования, материалов и комплектующих изделий в соответствии со спецификацией;

- выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ;
- прокладка внутренних и наружных кабельных линий;
- монтаж оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения;
- подключение вновь устанавливаемого оборудования к существующей системе пожарной автоматики объекта;
- программирование, конфигурирование и настройка оборудования;
- выполнение пусконаладочных работ;
- проведение комплексной проверки работоспособности и алгоритмов взаимодействия оборудования;
- ввод систем в эксплуатацию;
- подготовка и передача Заказчику комплекта исполнительной документации.

2. Стоимость

Общая стоимость выполнения комплекса работ составляет:

1 043 552 (Один миллион сорок три тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Стоимость включает разработку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, транспортные расходы, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проведение испытаний, ввод систем в эксплуатацию и подготовку исполнительной документации.

Расчет стоимости приведен в локальном сметном расчете № ГРПБ-01, составленном базисно-индексным методом в уровне цен III квартала 2026 года.

На дату подготовки настоящего коммерческого предложения ООО «Сатурн» применяет освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС на основании пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем НДС к указанной стоимости не предъявляется. В случае утраты ООО «Сатурн» права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, в том числе при превышении установленных статьей 145 НК РФ лимитов, либо отказа от такого освобождения стоимость договора подлежит увеличению на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату реализации.

3. Сроки выполнения работ

Работы предлагается выполнить в два этапа:

I этап — разработка рабочей документации по оснащению газорегуляторного пункта блочного ГРПБ-14-2Н системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре — не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора.

II этап — поставка оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проведение комплексных испытаний и ввод систем в эксплуатацию — не позднее 40 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком разработанной рабочей документации.

Срок выполнения второго этапа исчисляется при условии своевременного предоставления Заказчиком доступа на объект, необходимых допусков и возможности производства работ в согласованное время.

4. Условия оплаты

Оплата выполненных работ производится Заказчиком после завершения соответствующего этапа работ на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставленного ООО «Сатурн» счета.

Окончательный расчет производится в течение **10 рабочих дней** с даты подписания документов о приемке выполненных работ и передачи Заказчику предусмотренного договором комплекта документации.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет **24 месяца** с даты подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на поставленное оборудование устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителей оборудования.

6. Дополнительные условия

Окончательные технические решения, места установки оборудования и трассы прокладки кабельных линий уточняются при разработке рабочей документации и подлежат согласованию с Заказчиком.

При выявлении после начала работ скрытых конструкций, коммуникаций либо иных обстоятельств, которые невозможно было установить в ходе предпроектного обследования и которые повлекут изменение объемов или технологии выполнения работ, соответствующие изменения оформляются по согласованию сторон.

Настоящее коммерческое предложение действительно в течение **60 календарных дней** с даты его направления Заказчику.

Генеральный директор
ООО «Сатурн» **Наговицын Ю.В.**