Приложение №1 - проект Договора

ДОГОВОР № ______

г. Калининград 							 «____» ___________ 2020 г.

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем - Стороны, на основании Протокола закупочной комиссии №______ от _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения.
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком м были согласованы следующие определения различных терминов:
Акт сдачи-приемки работ (акт о приемке выполненных работ) - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3);
Акт приемки Объекта - Акт приемки законченного капитальным строительством объекта приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14);
Гарантийный срок - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве. 
В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного капитальным строительством объекта рабочей комиссией»;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных работ. В состав исполнительной документации включаются: комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; общий и специальный журналы работ и другая документация, отражающая ход выполнения работ по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта.
Материалы - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, изделия, средства для монтажа, кабели для организации электропитания и защитного заземления и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.);
Нормативно – правовые акты – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком рекомендательный характер;
Оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Объект - технические средства безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» - охранная сигнализация, система телевизионного наблюдения, система контроля и учета доступа (СКУД);
Срок - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата исполнения Договора;
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Площадка - территория, на которой выполняются Работы - Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания». Адрес Площадки: РФ, Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15;
Работы - общестроительные, монтажные и иные работы, включая обеспечение работ Материалами, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и иных работ сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
Скрытые работы - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ;
Уполномоченное лицо – лицо (представитель) Стороны, наделенное соответствующей Стороной правом подписывать электронные документы от имени и лица этой Стороны посредством установленной этой Стороной Электронно-цифровой подписи.
Цена договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - самый защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него изменения. Ее подлинность подтверждает квалифицированный сертификат.
Обладатель ЭЦП – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом ЭЦП, позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных документах (подписывать электронные документы).
Средства ЭЦП – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание ЭЦП в электронном документе и использованием закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использование открытого ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей ЭЦП.
Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном виде – положительный результат подтверждения средством ЭЦП принадлежности, содержащейся в электронном документе ЭЦП ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭЦП электронного документа.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по монтажу технических средств безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» - охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения, системы контроля и учета доступа (СКУД), в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложением № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, проводит экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Работы выполняются по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.
2.4. Стороны признают метод ЭЦП, используемый для подписания электронных документов Сторон, для заключения сделок и обмена значимой информацией между Сторонами.
2.5. Стороны на основании ст. 160 ГК РФ и ст. 4 Закона «Об электронной цифровой подписи» признают, что электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц Стороны, имеют силу документов, оформленных в простой письменной форме, подписанных уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск печати Стороны.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______(_______) рублей __ коп., включая НДС/НДС не облагается, определена Сметой (Локальным сметным расчётом), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору). Стоимость работ включает в себя материалы, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, страхование.
3.2. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.
3.3. Средством платежа является Российский рубль.
3.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Все расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся путём перевода безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
3.6. [bookmark: _Hlk16699898]Заказчик производит оплату за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета на оплату, выставляемого Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами следующих документов: 
- акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и счёт-фактуры; 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 
- акта приемки Объекта по форме КС-14.
3.7. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций.

4. Сроки выполнения обязательств
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
4.2. [bookmark: _Hlk39669161]Срок выполнения работ: начало – с 01.10.2020, окончание – до 21.12.2020.
4.3. Работы должны быть завершены в полном объеме к дате подписания Акта приемки законченного капитальным строительством объекта приёмочной комиссией.
Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ.

5. Техническая документация и спецификация. 
5.1. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 2.1. настоящего договора, в соответствии со сметой (приложение № 2 к настоящему договору), определяющей цену работ, руководствуясь рабочей документацией, предоставляемой Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 5.3. 
По результатам выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 2.1, он изготавливает исполнительную документацию и утверждает ее у Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС‑2).
5.2. В состав исполнительной документации входят:
- перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
- журнал учета выполненных работ - на электронном и бумажном носителях, подписанный Подрядчиком;
- сертификаты на материалы;
- акты скрытых работ;
- акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы;
- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
5.3. Заказчик предоставляет Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня от даты заключения договора в 1 (одном) экземпляре оригинал рабочей документации «Комплекс инженерно-технических средств охраны 27/15-ИТСО» (на бумажном носителе).

6. Обязательства Сторон
6.1. Обязательства Заказчика:
6.1.1. Обеспечить доступ на территорию Предприятия работникам Подрядчика в течение всего срока действия настоящего договора;
6.1.2. Производить оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
6.1.3. Принять выполненные по настоящему Договору Работы и техническую документацию.
6.1.4. Назначить путем издания приказа своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора.
Заказчик в течение 12 (двенадцати) дней со дня подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Заказчика по строительному контролю.
Уполномоченные представители Заказчика по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
6.1.5. Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов.
6.1.6. Выдавать акт-допуск на производство работ Подрядчику;
6.1.7. [bookmark: _Ref181780252]Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативно-технических документов указанных в п.6.2.7, определяющих работу персонала Подрядчика.
6.1.8. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
6.1.9. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.
6.1.10. [bookmark: _Ref181780254]Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на Объекте Заказчика. При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. 
6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6.2. Обязательства Подрядчика:
6.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы и представить техническую документацию лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде. 
6.2.2. До начала выполнения строительно-монтажных работ назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов. 
Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.
До начала выполнения строительно-монтажных работ направить Заказчику списки используемой техники и списки привлекаемого персонала. 
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.
6.2.3. Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации.
6.2.4. [bookmark: _Hlk2184992]Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ. ППР должен быть разработан согласно требованиям Методических указаний разработки ППР, утверждённых распоряжением ПАО «Россети» от 31.05.2017 №284р, СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РФ.
6.2.5. Работы по монтажу технических средств безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» - охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения, системы контроля и учета доступа (СКУД) проводятся в соответствии с рабочей документацией «Комплекс инженерно-технических средств охраны 27/15-ИТСО» и описаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 
6.2.6. Обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ. Все убытки, возникшие из-за несоблюдения противопожарной безопасности или охраны труда при проведении работ, возмещаются Подрядчиком самостоятельно.
6.2.7. При выполнении работ по Договору Подрядчик соблюдает и контролирует исполнение собственным персоналом требований: 
· СП 70.13330.2011 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции»; 
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция; 
· СНиП 12-01-2004, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
· Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. ЧЛ1. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98); 
· Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); 
· СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. – ОАО «Россети» 2015 год;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003; 
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н; 
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»; 
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»
· Федеральный закон от 21.07.2011г. № 256 – ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
· других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
6.2.8. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.
Своевременно направлять Заказчику списки лиц, имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.).
6.2.9. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет.
6.2.10. Обеспечить на территориях проведения работ и местах складирования материалов, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей.
6.2.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
6.2.12. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.
6.2.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.2.14. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Заказчика по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от рабочей документации, и документов, предусмотренных в п. 6.2.7 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.
6.2.15. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.
6.2.16. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации. Состав и оформление исполнительной документации должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, организационно-распорядительной документацией (Далее ОРД) Заказчика.
6.2.17. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы Площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
6.2.18. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.
6.2.19. Ответственность за сохранность оформленной исполнительной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.
6.2.20. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
6.2.21. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации.
6.2.22. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортных материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.
6.2.23. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). 
6.2.24. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований безопасности, предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении вводного инструктажа по охране труда.
6.2.25. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на Предприятии.
6.2.26. Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с территории Заказчика осуществлять за свой счет.
6.2.27. Предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств.
6.2.28. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
6.3. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
6.4. Обязательства Сторон.
При использовании УКЭП Стороны обязаны: 
6.4.1. Использовать УКЭП, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным Законом;
6.4.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т.ч. не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей третьими лицами без их согласия;
6.4.3. Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований предполагать, что конфиденциальность ключа нарушения, незамедлительно уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а также Сторону по настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента получения информации о таком нарушении.
6.4.4. Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов, подписанных УКЭП, совместно с применившимся для формирования электронной подписи сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких документов. 

7. Производство Работ
7.1. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
7.2. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
7.3. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ. 
7.4. Подрядчик ведет общий журнал работ, журнал учета выполненных работ, специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.
Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 
Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. 
Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю.
Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала КС-6а, заполненного на отчетную дату.
7.5. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
7.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
7.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

8. Изменение объема работ по Договору
8.1. [bookmark: Par0]Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, и, если сметная стоимость дополнительных работ в результате такого изменения превысила 10% (десять процентов) от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.
Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора. 
8.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения сметной стоимости работ в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору. 
В случае согласия Заказчика на превышение сметной стоимости работ в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
8.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
8.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;
изменить характер, качество или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.
Если такие изменения повлияют на сметную стоимость строительства или срок окончания выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9. Обеспечение материалами. 
9.1. Приобретаемые МТР не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 2019 года.
9.2. Комплектация материалами осуществляется в соответствии со Спецификацией к рабочей документации.
9.3. Транспортировка, доставка на Площадку материалов, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.
9.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на Площадку материалов. 
9.5. Для осуществления осмотра доставленных материалов Заказчик назначает ответственного представителя и сообщает об этом Подрядчику. Представитель Заказчика проводят осмотр в целях подтверждения соответствия материалов требованиям, указанным в п.п. 9.1, 9.6 Договора.
9.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов. 
9.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на приобъектный склад, расположенный на Площадке, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.
9.8. Материалы, поставку которых в соответствии с условиями Договора и рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная) при необходимости. 
9.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

10. Сдача и приемка Работ
10.1. Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ.
10.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ.
10.3. Выполнение Подрядчиком работ оформляется «Актом о приемке выполненных работ» и «Справкой о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.
Подрядчик направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», завизированный уполномоченным представителем Заказчика по строительному контролю и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий исполнительной документации). Заказчик принимает только завизированный уполномоченным Заказчиком по строительному контролю Акт о приемке выполненных работ (Акт должен содержать фразу: «Объем и качество работ подтверждаю» и визу уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю). 
Подписание Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).
10.4. Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточных актов освидетельствования скрытых работ. 
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.
10.5. Приемка скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.
10.6. Приемка выполненных работ осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком в соответствии с ОРД АО «Калининградская генерирующая компания».
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по типовой межотраслевой форме № КС-14) в установленном Заказчиком порядке.
10.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 
Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций.
Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.
10.8. С даты заключения настоящего Договора и до даты приемки выполненных работ, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик. 
10.9. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора.

11. Гарантии качества по сданным работам
11.1. Гарантии качества распространяются на выполненный Подрядчиком результат Работ, включая Материалы. 
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы, использованные при выполнении работ) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией». 
В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых материалов в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.
В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке.
11.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.
В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о выявленных дефектах.
11.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. 
11.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.
11.8. При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.
11.9. В случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, за которые Подрядчик не несет ответственности, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Заказчика в установленные дополнительным соглашением сроки. 
11.10. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также настоящего Договора.

12. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения
12.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.
12.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей.
12.3. Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
12.4. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.

13. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности
13.1. [bookmark: _Hlk23949842]Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
13.2. Использование Заказчиком, для своих нужд или нужд эксплуатации части реконструируемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

14. Конфиденциальность
14.1. Сведения о содержании настоящего Договора или любая иная информация, относящаяся к настоящему Договору, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или по предварительному письменному соглашению Сторон) в течение всего срока действия настоящего Договора.
14.2. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме (Приложение № 3 к договору), утвержденной в АО «Калининградская генерирующая компания».
14.3. Положения настоящей статьи не распространяются на следующие виды информации:
а) информацию, полученную от третьих лиц;
б) общеизвестную информацию;
в) информацию, переданную Стороной по требованию государственных органов, судов и прочих компетентных органов;
14.4. При нарушении п. 14.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Ответственность Сторон
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
15.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
15.2.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
15.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
15.3.1. За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
15.3.2. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.
15.3.3. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком (Субподрядчики) «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», рабочей документацией - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
15.3.4. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение.
15.3.5. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.
15.3.6. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора.
15.3.7. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.
15.3.8. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах Заказчика или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.
15.3.9. За несвоевременное освобождение Площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства.
15.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов материалов, предоставленных Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке.
15.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
15.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
15.7. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
15.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 6.2.7. настоящего Договора. 
15.9. Заказчик не несет ответственности за сохранность оборудования и инструмента, принадлежащего Подрядчику.
15.10. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. 
15.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.3. настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчику товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
15.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.3. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

16. Обстоятельства непреодолимой силы
16.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
16.2. В случаях, предусмотренных в пункте 16.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
16.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

17. Толкование договора
17.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
17.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

18. Антикоррупционная оговорка
18.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
18.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Калининградская генерирующая компания»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
18.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
18.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1 – 18.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1, 18.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
18.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 18.1, 18.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 18.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19. Разрешение споров
19.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с законодательством. 
 Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту истца. 
 Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
Заказчик: dir@kgk.yantene.ru;
Подрядчик: 
19.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 30 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.
 
20. Изменение, прекращение и расторжение договора
20.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае изменения реквизитов, указанных в п. 22 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны. 
Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения. 
20.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
20.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 20.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. 
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
20.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
20.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения работ с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. 
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 
20.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. 
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
20.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ. влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- начала строительно-монтажных работ без согласований и разрешений, необходимых для реконструкции Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
- не устранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 6.2.6. Договора.
- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору; 
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
20.8. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 20.7 настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ.
20.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 
20.10. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 20.7 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ. 
Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 20.7, 20.9, 20.12 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.
20.11. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов по настоящему Договору.
В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ. 
При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по форме КС-17 и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком. 
Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения счета Подрядчика.
20.12. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте. 
Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.
20.13. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить работы самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.

21. Другие условия
21.1. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
21.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
21.3. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
21.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
21.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21.6. Риск неправомерного подписания договора УКЭП несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.
21.7. Подписание договора Сторонами УКЭП не отменяет возможности использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим договором.
21.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
21.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
21.10. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
Приложение №1.	Техническое задание.
Приложение №2. 	Смета (Локальный сметный расчет).
Приложение №3. 	Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну АО «Калининградская генерирующая компания».

22. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

	«ЗАКАЗЧИК»:

АО «Калининградская
генерирующая компания»
236006, г. Калининград, 
набережная Правая, 10а, 
ИНН/КПП 3905601701/390601001 
р/с: 40702810732170004362 
БИК: 044030786
к/с: 30101810600000000786
Банк получателя: Филиал 
«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
ОГРН 1083925011466
ОКПО 84234743270001
ОКТМО 27701000001 
т/ф.: (4012) 53-43-51
 dir@kgk.yantene.ru


_______________

	«ПОДРЯДЧИК»:



















_____________________ 





Приложение № 1 
к Договору № _________________ 
от «_____» ______________2020 г. 


Техническое задание
на выполнение работ по монтажу технических средств безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» - охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения, системы контроля и учета доступа (СКУД)
 
1. Цель выполнения работ:
1.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта.
1.2. Защита объекта от актов незаконного вмешательства.
1.3. Предупреждение преступлений на объекте.
1.4. Оснащение на объекте системы физической защиты в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

2. Требования к выполнению работ:
Подрядчик обязан:
· Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с территории Заказчика осуществлять за свой счет. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы Площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
· Соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность.
· Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации. 
· Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией «Комплекс инженерно-технических средств охраны 27/15-ИТСО», предоставляемой Заказчиком. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 календарных дней до начала выполнения работ.
· Выполнять земляные работы на территории, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) в соответствии с разделом 2.13 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.
3. Требования к применяемым материалам:
· Поставка материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе рабочей документации.
· Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
· Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. 

4. Необходимые документы:
· копия выписки из реестра членов СРО, предусмотренная формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 86). Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ). Согласно части 4 статьи 55.17 ГСК РФ срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи;
· копии удостоверений о допуске к работам на высоте;
· [bookmark: _Hlk25146334]копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда.

5. Работа выполняется на объекте: 
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - 238055, Калининградская область г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. (Низкая категория опасности, Работа объекта – круглосуточная, в течение всего года. Интенсивность движения до 25 единиц автотранспорта в день (пиковая нагрузка с 07-40 до 08-00 часов) и до 60 человек в день (пиковая нагрузка с 07-00 до 08-00 часов). Основной автомобильный въезд и проход на территорию объекта – 1шт. Запасной автомобильный въезд на территорию объекта – 1 шт. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел - система охранной сигнализации

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный типа С2000М
	шт.
	1

	3
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	9

	4
	Блок контроля и индикации типа С2000-БКИ
	шт.
	1

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа Сигнал-10
	шт.
	5

	6
	Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 типа С2000-ПИ
	шт.
	2

	7
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet типа С2000-Ethernet
	шт.
	1

	8
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	1

	9
	Устройство оконечное объектовое типа С2000-PGE
	шт.
	1

	10
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	5

	11
	Извещатель охранный точечный электроконтактный ручной (кнопка тревожная) типа Астра-321 (ИО 101-7)
	шт.
	1

	12
	Извещатель охранный магнитоконтактный типа ИО 102-4
	шт.
	2

	13
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный типа ИО 102-20 Б2П
	шт.
	2

	14
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт
	2

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный типа Фотон-10 (ИО 409-12)
	шт.
	2

	16
	(прим.) Монтаж радиолокационной системы охраны периметра
	шт
	51

	17
	Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный "Штора" типа ЗЕБРА-30(24)-Ш (штора)
	шт.
	3

	18
	Модуль блока обработки сигналов извещателя охраны периметра "Тополь" типа БОС-Т
	шт.
	4

	19
	Корпус поликарбонатный герметичный для установки платы БОС извещателя "Тополь" G269 IP65
	шт.
	4

	20
	Модуль предварительного усилителя извещателя "Тополь" типа Модуль ПУ-Т
	шт.
	8

	21
	Модуль предварительного усилителя извещателя "Тополь" типа Модуль ПУ-Т-1
	шт.
	8

	22
	Датчик вибрационный проходной с кабелем L=5 м извещателя "Тополь" типа ВД-2 проходной
	шт.
	27

	23
	Датчик вибрационный оконечный извещателя "Тополь" типа ВД-2 оконечный
	шт.
	1

	24
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов
	шт
	51

	25
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	4

	26
	Источник вторичного электропитания резервированный уличный 12В, 4А, корпус под АКБ 12В/12Ач типа СКАТ-1200 исп.6
	шт.
	4

	27
	(прим.) Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	10

	28
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В,  12 Ач типа DTM 1212
	шт.
	4

	29
	Аккумуляторный термостат АКБ-12/12 Ач
	шт.
	4

	30
	Аккумуляторная батарея 12 В 17 Ач типа DTM 1217
	шт.
	2

	31
	(прим.) Шкаф сигнализации
	шт
	1

	32
	Шкаф сигнализации типа ШПС-24
	шт.
	1

	33
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	34
	Выключатель автоматический 6А типа C60N С 1п 6А
	шт.
	1

	35
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	3,318

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	3,318

	37
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,25

	38
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,5

	39
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	22,65

	40
	Кабели для систем сигнализации и управления для наружной прокладки типа КПСВПс 2х2х1,0
	м
	765

	41
	Кабель сигнальный для систем сигнализации типа КСВВнг(А)-LS 4х0,5
	м
	30,6

	42
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	204

	43
	Силовой кабельтипа ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	10,2

	44
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №1
	м
	122,4

	45
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №2
	м
	153

	46
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №3
	м
	168,3

	47
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №4
	м
	188,7

	48
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №5
	м
	96,9

	49
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №6
	м
	112,2

	50
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №7
	м
	91,8

	51
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №8
	м
	122,4

	52
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №9
	м
	112,2

	53
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №10
	м
	168,3

	54
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №11
	м
	183,6

	55
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №12
	м
	96,9

	56
	Чувствительный элемент (трибоэлектрический кабель) №13
	м
	91,8

	57
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2

	58
	Миниканал TMC 25x17 с аксессуарами для монтажа
	м
	20,4

	59
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,2

	60
	Металлорукав в ПВХ оболочке  типа РЗ-НГ-20 (08203)
	м
	20,4

	61
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	км
	0,03

	62
	Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д.50мм, цвет красный, без протяжки
	м
	30,6

	63
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм
	шт
	3

	64
	Гибкий переход типа ГП-10Ц - 10 мм
	шт.
	3

	65
	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д)
	компл.
	1

	66
	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки)
	компл.
	1

	Пусконаладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1

	2
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	канал
	5

	Раздел - Система охранного телевидения

	1
	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
	шт
	3

	2
	Видеосервер типа ВС-50-30-2-7 для подключения 50 IP-видеокамер;
Серверный корпус 19' 2U (438 x 88 x 630мм); x2 Intel Xeon Silver  (16 ядер с частотой не менее 2,1 GHz);  RAM 16GB; SSD 240GB; x2 LAN 10Gbit/s; HDD 30TB (RAID 6); БП 1200Вт (1+1 резервный); x1 VGA (Full HD); Win 10 Pro; ПО Сервер Орион; ПО Видеоподсистема Орион Про; ПО Оперативная задача Орион Про исп.127
	шт.
	1

	3
	АРМ оператора видеонаблюдения с интерфейсом подключения до 4 мониторов; Корпус ATX Midi-Tower (199x432x457мм); Intel Core i5 (6 ядер с частотой не менее 2,8 GHz); RAM 16GB; LAN 1Gbit/s; SSD 250GB; Nvidia 2Gb; x4 Mini Display Port (Full HD) Windows 10 Pro; БП 500Вт; ПО Администратор базы данных; ПО Монитор Орион Про; ПО Генератор Отчетов; ПО Видеоподсистема Орион Про; ПО Учет рабочего времени; ПО "СКАНЕР" (автоматическое распознавание личных данных из документов)
	шт.
	2

	4
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (видеосервер, АРМ)
	шт
	3

	5
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (ПО)
	шт
	15

	6
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	7

	7
	Монитор 23,8" Full-HD (1920x1080) типа 246E9QJAB Philips
	шт.
	5

	8
	Многофункциональное устройство (лазерный принтер/сканер/копир) типа i-SENSYS MF112 (2219C008)
	шт.
	1

	9
	Веб-камера с регулируемым углом обзора типа Sven IC-990HD
	шт.
	1

	10
	(прим.) Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6
	шт
	2

	11
	Коммутатор  POE управляемый типа DAS-4G24GP   L2+; 24 хRJ-45 POE портов 10/100/1000 Мбит/с (IEEE 802.3af/ 802.3at); 4xSFP порта 1 G
	шт.
	2

	12
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Коммутатор)
	шт
	2

	13
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	1

	14
	Кабель Mini DisplayPort - HDMI, 1.8м типа CC-mDP-HDMI-6
	шт.
	5

	15
	(прим.) Узел доступа
	шт
	4

	16
	Узел доступа типа NSBox-286HR на 8 IP-видеокамер в составе:
шкаф NSB-3860H2F1 с системой термостабилизации, 
коммутатор PoE NIS-3200-208PSG Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W,
система бесперебойного питания 48VDC-360VA АКБ 4х7Ач,
оптический кросс
	шт.
	4

	17
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор)
	шт
	4

	18
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	4

	19
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4
	участок
	4

	20
	Монтаж камер на пластмассовой трубке
	шт
	26

	21
	Видеокамера типа BOLID VCI-120 сетевая уличная цилиндрическая 1920x1080 f=2,7-13,5 мм с ИК подсветкой
	шт.
	24

	22
	Видеокамера типа BOLID VCI-220 сетевая 2 Мп купольная 1920x1080 f=2.7-13.5 мм с ИК подсветкой
	шт.
	2

	23
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Видеокамера)
	шт
	26

	24
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	24

	25
	Монтажная коробка типа BOLID BR-204 для крепления видеокамер VCI-120
	шт.
	24

	26
	(прим.) Шкаф
	шт
	2

	27
	Шкаф телекоммуникационный серверный напольный 19" 18U 600x800 дверь стекло (блок термоконтроля, 4 вентилятора)типа SL 6818.912
	шт.
	1

	28
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450 типа WP 6409.910
	шт.
	1

	29
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	шт
	17

	30
	Блок розеток 19" на 8 розеток, выключатель, гнездо C14 под шнур типа PD 0802.000
	шт.
	2

	31
	Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой серый RAL7035 типа SA 0020.011
	шт.
	2

	32
	Коммутационная патч-панель UTP RJ45 Cat 5e 24 порта 1U типа 5PP2402U106
	шт.
	2

	33
	Шина заземления (медная) 19" с изоляторами (набор проводов L=1м - 10шт) типа GR 0022.001
	шт.
	1

	34
	Оптический SFP модуль Tx-1550/ Rx-1310,  одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps,  SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С типа SFG-WL3/B-DI
	шт.
	5

	35
	Оптический SFP модуль Tx-1310/ Rx-1550,  одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps,  SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С типа SFG-WL3/A-DI
	шт.
	5

	36
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	2

	37
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4
	участок
	2

	38
	Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета с крышкой и КДЗС типа NMF-RP16SCUS2-WS-1U-GY
	шт.
	2

	39
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	4

	40
	Источник бесперебойного питания  3000 ВА (2100 Вт)
	шт.
	1

	41
	Источник бесперебойного питания  1000 ВА (600 Вт) типа SKAT-UPS 1000/600
	шт.
	3

	42
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	23

	43
	Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, одномодовый  9/125мкм, стандарта G.652.D & G.657.A1, внешний, броня из стальной гофрированной ленты, 1.5кН, PE, черный типа NKL-F-004A1T-01B-BK
	м
	765

	44
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	1489,2

	45
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для групповой внутренней стационарной прокладки типа ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52
	м
	81,6

	46
	Силовой кабель 3-х жильный типа ВВГнг(А)-LS 3х1,5
	м
	10,2

	47
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	14

	48
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, OS2, SC/UPC-SC/UPC, LSZH, duplex, LSZH, 1 м типа NMF-PC1S2C2-SCU-SCU-001
	шт.
	10

	49
	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый
	шт.
	10

	50
	Коннектор под многожильную витую пару, категории 5e, 8P8C типа NMC-RJ88RE06UD1
	шт.
	50

	51
	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д)
	компл.
	1

	52
	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки)
	компл.
	1

	Раздел - Система контроля и управления доступом

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	4

	2
	Контроллер доступа типа С2000-2
	шт.
	4

	3
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (контроллер)
	шт
	4

	4
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	3

	5
	Считыватель бесконтактный настольный типа Proxy-USB-МА
	шт.
	1

	6
	2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой типа DS-KV6103-PE1
	шт.
	1

	7
	Монитор IP-видеодомофона типа DS-KH6310-WL
	шт.
	1

	8
	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м
	компл.
	1

	9
	Фундамент для установки шлагбаума (Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-2015)
	м3
	0,406

	10
	Анкер распорный М16 для крепления шлагбаума
	шт.
	4

	11
	Автоматический шлагбаум типа GARD G6000 для проездов шириной до 6,5 м в составе:
- 001G6000 Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54 
- 001G0601 Стрела прямоугольная алюминиевая  6,85 м.
- 001G0461 Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.
- 001G0603 Накладки резиновые на стрелу 001G0601
- 001AF43S Радиоприемник
- 001TW2EE Брелок-передатчик 2-х канальный (4 шт.) 
- 001TOP-A433N Антенна
- 001DIR10 Фотоэлементы накладные, дальность 10 м
- 001G0462 Опора для стрелы. 1
	компл.
	1

	12
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	1

	13
	Турникет-трипод электромеханический с автоматическими планками "Антипаника" типа PERCo-TTR-07.1
	компл.
	1

	14
	Анкерный болт для крепления турникетов типа PERCo-PFG IR M10х15
	шт.
	4

	15
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	2

	16
	Замок электромагнитный накладной со встроенным датчиком контроля, датчиком положения двери и световой индикацией состояния типа AL-400 PRemium
	шт.
	2

	17
	Комплект монтажа для электромагнитных замков AL-400 с декоративным кожухом в цвет замка и планкой M400 типа МК AL-400
	шт.
	2

	18
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2

	19
	Доводчик для дверей весом до 90 кг, двухскоростной типа DORMA TS-68
	шт.
	2

	20
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	5

	21
	Источник бесперебойного питания 12 В, 5 А корпус под 2 АКБ 12 Ач или 1 АКБ 17 Ач типа Скат-1200
	шт.
	1

	22
	Резервированный источник питания с местом для установки приборов серии С2000 корпус под АКБ 12 В 7 Ач типа РИП-12 исп. 20 (РИП-12-1/7М2-Р)
	шт.
	4

	23
	(прим.) Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	5

	24
	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч типа DTM 1207
	шт.
	4

	25
	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч типа DTM 1217
	шт.
	1

	26
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	6

	27
	Считыватель RFID бесконтактный EM Marine 125 KHz типа Matrix-III (мод. EH)
	шт.
	4

	28
	Считыватель RFID бесконтактный EM Marine 125 KHz с увеличенной дальностью чтения карт (до 30 см) типа Matrix III-E+ (мод. ES)
	шт.
	2

	29
	(прим.) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	2

	30
	Кнопка выхода металлическая, накладная типа AT-H805A
	шт.
	2

	31
	Бесконтактная карта доступа RFID EM Marine Clamshell 125Khz типа IL-05ELR
	шт.
	100

	32
	(прим.) Установка стойки, ограждения
	100 шт
	0,04

	33
	Стойка для установки считывателя карт, высота 1275 мм, труба 30х60 мм, крепежное основание 180х180 мм, пластиковая площадка (с козырьком) 150х150мм под считыватель
	шт.
	2

	34
	Ограждение стойки считывателя Stolz (Штольц) 650 мм
	шт.
	2

	35
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,02

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,084

	37
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012

	38
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,2

	39
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	км
	0,02

	40
	Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная, d-40мм (бухта – 50м)
	м
	20,4

	41
	(прим.) Укладка труб в металлический футляр при диаметре футляра: 820-920 мм
	км
	0,012

	42
	Труба электросварная оцинкованная, 89х3,5мм, L=6м
	шт.
	2

	43
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,072

	44
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,012

	45
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
	1 т груза
	1,92

	46
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,02

	47
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2
	0,02

	48
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	2,9

	49
	Битум горячий
	т
	0,0003

	50
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,06

	51
	Миниканал TMC 50x20
	м
	6,12

	52
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,1

	53
	Миниканал TMC 25x17
	м
	10,2

	54
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,02

	55
	Герметизация канала кабельной канализации: свободного
	канал
	1

	56
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,8

	57
	Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для внешней стационарной прокладки, а также в кабельной канализации типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52
	м
	40,8

	58
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей 24 AWG, категория 5e для групповой внутренней стационарной прокладки типа ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52
	м
	40,8

	59
	Кабель для систем сигнализации и управления групповой прокладки, пожаробезопасный  типа КПСВВнг(A)-LS 1х2х0,7
	м
	10,2

	60
	Силовой кабель типа ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	10,2

	61
	(прим.) Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	10 шт
	0,2

	62
	Патчкорд  медный, кат. 5е, L=10м типа NMC-PC4UD55B-100-GY
	шт.
	1

	Раздел - оперативная связь

	1
	Комплект приемно-передающего оборудования
	компл.
	3

	2
	Радиостанция портативная
403-527 МГц / 4 Вт / 128 каналов / Класс защиты IP67 / АКБ Li-Ion 1650 мАч типа DP2600e Motorola
	шт.
	3

	Раздел - средства контроля и досмотра

	1
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,05 т
	шт
	1

	2
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (металлодетектор)
	шт
	1

	3
	Стационарный импульсный металлодетектор типа Поиск-3М2
	шт.
	1

	4
	Обнаружитель паров взрывчатых веществ типа Пилот-М1
	шт.
	1

	5
	Металлодетектор ручной досмотровый 
 типа Garrett Super Scanner в комплекте:
– Поясной держатель открытый модель #1600800
– Поясной держатель закрытый модель #1611600
– Аккумулятор с зарядным устройством 220 В модель #1610800
– Наушник модель #1600100
	шт.
	1

	6
	Комплект досмотровых зеркал типа Поиск-УД-03
	шт.
	1


[bookmark: _GoBack]
6. Объем работ:
Работа выполняется в соответствии с требованиями Постановления №458 Правительства РФ от 5 мая 2012 г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

7. Требования к сдаче-приемке работ:
· Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. 
· Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ. Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.
· Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

8. Документация, предъявляемая Заказчику:
· Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
· Журнал учёта выполненных работ.
· Сертификаты на материалы.
· Исполнительная документация.
· Акты скрытых работ.
· Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
· Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.


	«ЗАКАЗЧИК»:

_______________ 

	«ПОДРЯДЧИК»:

_____________________ 





Приложение № 3
к Договору от _________ № _____ 

Соглашение
о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну 
АО «Калининградская генерирующая компания»

г. Калининград 								«___»_________20___ г.

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Контрагент», (для юридического лица: в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Соглашение - настоящее Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения. 
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.
Контрагент - сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.
Комиссия - комиссия по защите коммерческой тайны ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).
2.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора № _______ от _________ 20___ г. (далее - Основной договор)[footnoteRef:1][1].  [1: [1] Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом или направление деятельности, в случае множественных договоров.] 

2.3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
2.4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обладатель информации вправе:
3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.
3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.
3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.
3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
3.2. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:
- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;
- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.
3.3. Контрагент обязан:
3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.
3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.
3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.
3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Контрагент обязан создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного режима коммерческой тайны.
3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.
В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.
Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
3.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в размере 10 % от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.
Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений. 
4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.
4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.
4.6. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.
4.7. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.
4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных в п. 2.2. 
5.2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[footnoteRef:2][3]: [2: [3] Указываются Ф.И.О. и должность работников.] 

у Контрагента на _____________________________;
у Обладателя информации на ___________________________________________.
6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:[footnoteRef:3][4] [3: [4] Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции.] 

Обладатель информации - 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10а.
Контрагент - ________________________________________________________.
6.3. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.
6.4. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.
6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.
6.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.
6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в ПАО «Россети» (далее - Порядок), являющимся приложением к распоряжению ПАО «Россети» «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Россети». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления. 

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении».
7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Акт приема-передачи Информации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	
Обладатель информации
АО «Калининградская
генерирующая компания»
236006, г. Калининград, 
набережная Правая, 10а, 
ИНН/КПП 3905601701/390601001 
р/с: 40702810732170004362 
БИК: 044030786
к/с: 30101810600000000786
Банк получателя: Филиал 
«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
ОГРН 1083925011466
ОКПО 84234743270001
ОКТМО 27701000001 
т/ф.: (4012) 53-43-51
 dir@kgk.yantene.ru

___________________
М.П.
	
Контрагент
____________________
М.П.
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