П Р О Е К Т

ДОГОВОР № 
 г. Калининград                                                                                          «__» ______ 201_ г.

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио генерального директора Стельновой  Елены Николаевны, действующей на основании Устава и доверенности № 19/63 от 11.07.2019 г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола № ______________ от ________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет), в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости и подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 3 к настоящему Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.
Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) по Договору в полном объеме, который составляется Подрядчиком после завершения выполнения всех работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и при условии получения всех необходимых согласований заинтересованных организаций и заключений Организации по проведению экспертизы, утвержденных в установленном порядке, о соответствии разработанных по Договору результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительные заключения) (указывается в случае необходимости проведения экспертизы).

Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке.
Проектная документация - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Цена договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Уполномоченное лицо – лицо (представитель) Стороны, наделенное соответствующей Стороной правом подписывать электронные документы от имени и лица этой Стороны посредством установленной этой Стороной Электронно-цифровой подписи.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

            Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - самый защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него изменения. Ее подлинность подтверждает квалифицированный сертификат.

            Обладатель ЭЦП – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом ЭЦП, позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных документах (подписывать электронные документы).

            Средства ЭЦП – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание ЭЦП в электронном документе и использованием закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использование открытого ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей ЭЦП.

            Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном виде – положительный результат подтверждения средством ЭЦП принадлежности содержащейся в электронном документа ЭЦП ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭЦП электронного документа.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

           1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по разработке проектной документации по оснащению РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» техническими средствами безопасности, в соответствии с Техническим заданием (приложение  1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

            1.2. Работы выполняются на объекте РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Объект) по адресу:                  г. Калининград,  ул. Киевская, 21.
1.2.
Результат выполненных Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Техническом задании (приложение  1) к настоящему Договору.
            1.3. Результат выполненных работ по настоящему Договору  должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику на материальных носителях, а именно, материалы проекта  рабочей документации в 3-х экземплярах на бумажных носителях, в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF и в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате DWG.
           1.4. Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

          1.5. Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в пункте 1.1, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2).
         1.6. Стороны признают метод ЭЦП, используемый для подписания электронных документов Сторон, для заключения сделок и обмена значимой информацией между Сторонами.

         1.7. Стороны на основании ст. 160 ГК РФ и ст. 4 Закона «Об электронной цифровой подписи» признают, что электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц Стороны, имеют силу документов, оформленных в простой письменной форме, подписанных уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск печати Стороны.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
             2.1. Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001.
             2.2. Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2), является твердой и составляет ____________ (___________________) рублей, включая НДС/НДС не облагается __________________________________.
          Стоимость работ включает в себя материалы, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

          Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2).
            2.3. Авансовый платеж по данному Договору не предусмотрен.
2.4. Средством платежа является Российский рубль.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Все расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся путём перевода безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

             2.7. Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) и предоставления Заказчику счета фактуры.
2.8.
В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены. 

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной 
в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2). 

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

            2.9.
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.
3. Сроки выполнения работ 
            3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 2) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:
начало выполнения Работ       «_____»__________ 20 __г.

окончание выполнения Работ «_____»__________ 20 __г.
3.2.
Работа по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Проектной документации (в том числе локальных смет), в отношении которой получено положительное согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) или по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4).

3.3.
Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме. 

3.4. Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по разработке Проектной документации, от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) и Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4).

 4. права и обязанности сторон

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1.Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение 1), Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

4.1.2.
Выполнить Проектную документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

4.1.3.
Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

4.1.4.
До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).
4.1.5.
Совершать все необходимые действия при согласовании Проектной документации (в том числе локальных смет) со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

4.1.6.
Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

4.1.7.
Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.
4.1.8.
Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и (или) Специализированных организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде.
4.1.9.
Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.10.
После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

4.1.11.
Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

4.1.12.
До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

4.1.13.
Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в п. 4.1.15 и 4.1.16 настоящего Договора. 

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику действующую выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком, в  том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика.

4.1.14.
Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.), копии выписки из реестра членов СРО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

4.1.15.
В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица. 

4.1.16.
Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

4.1.17.
При разработке предусмотренной настоящим Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта. 

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/ реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

4.1.18.
Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.
4.2.
Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору. 

4.3.
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Техническое задание (приложение 1) и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора). 

4.4.
Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

4.5.
При внесении в Проектную документацию в процессе ее разработки изменений, приводящих к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

4.6.
Подрядчик обязан представлять в адрес Заказчика Информацию о составе и/или об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников, в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме «Справка о цепочке собственников Подрядчика/ Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)» к настоящему Договору, в срок не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) / с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 18 к настоящему Договору

4.7.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах, прямо поименованных в  настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

4.8.
Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору. 
4.9.
Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5. Обязательства Заказчика

5.1.
По настоящему Договору Заказчик обязуется:

5.1.1.
По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору
5.1.2.
Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса. 

5.1.3.
В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика. 

5.1.4.
При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3), Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4) в течение _____ (____________) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.
Заказчик имеет право:

5.2.1.
Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

5.2.2.
Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

5.2.3.
Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

5.2.4.
Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях Проектной документации (в том числе локальных смет).

5.2.5.
Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

6.1. При использовании УКЭП Стороны обязаны: 

          6.1.1. Использовать УКЭП, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным Законом;

          6.1.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т.ч. не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей третьими лицами без их согласия;

          6.1.3. Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований предполагать, что конфиденциальность ключа нарушения, незамедлительно уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а также Сторону по настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента получения информации о таком нарушении.

          6.1.4. Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов, подписанных УКЭП, совместно с  применившимся для формирования электронной подписи сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких документов.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1.
Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для разработки Проектной документации.

7.2.
В течение _________ календарных дней после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.

7.3.
Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

7.4.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с Техническим заданием (приложение 1), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
7.5.
Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание (приложение 1) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.

7.6.
Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. 

7.7.
После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) и Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 4).
Заказчик в сроки, указанные в п. 5.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) или Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 4) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 5.1.4 настоящего Договора.

7.8.
Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) или Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 4) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 3) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4).

Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 

7.9.
В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 5.1.4 настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1.
Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-
за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 3) или «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение 4) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 3) или «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение 4);
-
за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

8.2.
Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

           8.2.1. За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.

           8.2.2. За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

            8.2.3. За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

           8.2.4. В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
           8.2.5. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

           8.2.6. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

           8.2.7. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

          8.2.8. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (п. 4.1.16 Договора) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
         8.2.11. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 8.1. не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

8.3.
В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 4.1.4.-4 .1.7 настоящего Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора, что составляет ___________ (______________) рублей, в т.ч. НДС _______ (______________) рублей, что составляет _______ (______________) рублей.
8.4.
Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

8.5.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

8.6.
По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

8.7.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

8.8.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
            9.1. Подрядчик обязуется:
            9.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать  исполнение персоналом Исполнителя  требований: 

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 г. № 229);
· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О пожарной безопасности"
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000.
9.2. Подрядчик обязан:

                              9.2.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на Объекте.

            9.2.2. Возместить ущерб (затраты), вызванный несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Исполнителя.

9.3. Заказчик обязан:
9.3.1. Проводить персоналу Исполнителя вводный  инструктаж по безопасности  труда.  

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

            10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

            10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением условий настоящего Договора.

            Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

            10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с действующем законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

            11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

            11.2. Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков. 

            11.3. Заказчик вправе  расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

            11.3.1. Нарушения Исполнителем  сроков выполнения работ.

            11.3.2. Несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ.

            11.3.3. Аннулирования разрешительных документов, дающих право деятельности, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

            11.3.4. Заказчик вправе отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора без объяснения причин отказа при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и оплаты фактически выполненных Исполнителем работ.

            11.4. Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до его расторжения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом, выданном Торгово-промышленной палатой. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

            11.1.  Подрядчику  известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

            11.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.                             

            11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.                               

            Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).                              

             11.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 – 11.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.                                                                                               В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.                                                                        

             11.5.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии  с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 12.1.
В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

12.2.
Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

12.3.
Стороны обязуются:

12.3.1.
Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

12.3.2.
Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

12.4.
Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ Субподрядчиков при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

12.5.
Предусмотренные настоящей статьей Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

12.6.
Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.7.
Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

12.8.
Требования настоящей статьи не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

13. ТОЛКОВАНИЕ
13.1.
Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

13.2.
Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

13.3.
Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора. 

14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

14.1.
Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2), Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав, а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора. 

14.2.
В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

14.3.
Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

14.4.
Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 14.1 настоящего Договора.

 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.
Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

15.2.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в нормативных, технических (технологических), организационно-распорядительных документах Заказчика, прямо поименованных в настоящем Договоре, и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС и распределительных сетей, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового обеспечения.

Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ДЗО ПАО «Россети» путем их размещения на своем официальном сайте.

15.3.
Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: ___________________________.

15.4.
Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

15.5.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.6.
Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота. 

15.7.
Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

15.8.
При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

            15.9. Целью обработки персональных данных Подрядчика является исполнение обязательств по настоящему договору.

         Заказчик обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, при этом, согласие Подрядчика на обработку персональных данных не требуется, если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является Подрядчик.
           15.10. Риск неправомерного подписания договора УКЭП несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

           15.11. Подписание договора Сторонами УКЭП не отменяет возможности использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим договором.

15.12.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.13.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

15.14.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.

15.15.
Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

15.16.
Подрядчик обязуется в 10-дневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.

Приложения:

1. Техническое задание (приложение 1).

2. Календарный график выполнения работ и стоимости (приложение 2).
3. Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 3).
4. Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 4).
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 
АО «Калининградская

генерирующая компания»

236006, г. Калининград, 

набережная Правая, 10а,                                     

ИНН/КПП 3905601701/390601001 

р/с: 40702810732170004362                  

БИК: 044030786

к/с: 30101810600000000786

Банк получателя: Филиал 

«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»                                                     

т/ф.: (4012) 53-43-51

( dir@kgk.yantene.ru

	ПОДРЯДЧИК:



	Врио генерального директора
____________________(Е.Н. Стельнова) 

М.П.«___»____________201_ г.
	___________________(_________) 

М.П. «___»____________201_ г.


Приложение № 1

    к договору №___    
от  «___» _______ 201__ года

Техническое задание на разработку проектной документации по

оснащению РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу:  г. Калининград, ул. Киевская, 21, техническими средствами безопасности.
1. Заказчик:  АО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - г. Калининград, набережная Правая, 10а.

2. Вид работ: Разработка проектной документации по оснащению РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» техническими средствами безопасности.

3. Перечень и объемы работ: Проектную документацию разработать в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией в одну стадию: рабочая документация (Р). Состав проектной документации:

1. Общие сведения

2. Инженерно-геодезические изыскания

3. Инженерно-технические средства защиты

4. Технические средства охраны

     5. Сметная документация.

     6. Ведомости объёмов работ.

4. Работа выполняется на объекте: РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания», по адресу - г. Калининград, Киевская, 21. (Низкая категория опасности, Работа объекта – круглосуточная, в течении всего года. Общая площадь объекта – 3,81 га. Общая протяжённость периметра объекта – 1119 м. Интенсивность движения до 20 единиц автотранспорта в день (пиковая нагрузка с 08-00 до 10-00 часов до 10 автомобилей) и до 50 человек в день (пиковая нагрузка с 07-00 до 09-00 часов до 20 человек). Основной автомобильный въезд и проход на территорию объекта – 1шт. Запасной автомобильный въезд на территорию объекта – 1 шт. Объект состоит из двух территорий (основной территории - протяжённость периметра – 768 м. и территории водонасосной станции - протяжённость периметра – 351 м) разделённых автомобильной дорогой общего пользования.
5. Цель выполнения работ: Целью настоящей работы является  разработка проектной документации по оснащению РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» техническими средствами безопасности, которая на данный момент отсутствует.
6.Технологическая часть.

6.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:

При проектировании необходимо предусмотреть:

- Вертикальную планировку местности под установку сигнального ограждения и монтаж досмотровых площадок;

- Объёмы земельно-планировочных работ;

- Вырубку кустарника и деревьев в 6 м. запретной зоне с внутренней стороны охранного периметра.

6.2.Требования к инженерно-техническим средствам защиты:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
При проектировании необходимо предусмотреть:

- основное и дополнительное ограждение;

- предупредительное ограждение на отдельных участках территории и  вокруг досмотровых площадок автомобильного транспорта;

- предупредительные разграничительные знаки;

- демонтаж существующего ограждения периметра;

- монтаж нового сигнального ограждения периметра.

- противотаранные устройства и заграждения;

- оснащение КПП  инженерными средствами физической защиты (для прохода людей, проезда автомобильного транспорта)

- инженерные заграждения на инженерных коммуникациях;

- защитные конструкции
6.3.Требования к проектированию технических средств охраны:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
При проектировании необходимо предусмотреть:

- систему охранной сигнализации (два рубежа – от проникновения, от перелаза);

- систему сбора и обработки информации (предусматривается два автоматизированных рабочих места);

- систему контроля и управления доступом;

- специальные технические средства досмотра;

- систему охранную телевизионную;

- систему оперативной связи (радиостанции);

- систему охранного освещения;

- систему оповещения;

- систему электропитания.
6.4.Требования к сметной документации.

- Сметную документацию составить базисно - индексным методом согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Рос​сийской Федерации» (МДС 81-35.2004), введенной в действие с 9 марта 2004г. По​становлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004г. и Постановления Правитель​ства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 п. 29 - 31 раздел 11 на основе смет​но-нормативной базы 2001г. с использованием Территориальных единичных расценок на строительно-монтажные работы (ТЕР, ТЕРм) с переходом в текущие цены индексами для Калининградской области, разработанных ФГУ «Феде​ральным центром ценообразования в строительстве и промышленное™ строитель​ных материалов».

-Сметная документация составляется в лицензионной программе «Estimate 1.8» или «Гранд-Смета».

7.Требования к выполнению работ 
Исполнитель обязан:

- Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами РФ в области строительства.
- Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Выполнить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на монтажные и пусконаладочные работы.

- Выполнить и согласовать с Заказчиком ведомости объёмов работ на монтажные и пусконаладочные работы.
Заказчик обязан:

- для оценки стоимости объёмов проектных работ представить доступ на территорию объекта (по предварительному письменному запросу);

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора передать Исполнителю техническую  и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
8. Профессиональные требования:

· иметь квалифицированный и аттестованный персонал, который будет выполнять непосредственно данную проектную работу.

9. Необходимые документы:

· Документ, подтверждающий членство участника закупки в СРО на выполнение проектных работ - выписку из реестра членов СРО по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86.

· Подтверждение практического опыта выполнения аналогичных услуг (копии исполненных договоров с актами выполненных работ) за последние 3 года.
Приложения: 1. Описание периметра РТС «Южная», на 25 (двадцати пяти) листах;

2. Топографический план земельного участка РТС «Южная»                               (в электронном виде), на 1 (одном) листе.
	Заказчик:

Врио генерального директора

____________________(Е.Н. Стельнова) 

М.П.«___»____________201_ г.
	Исполнитель:

____________________(______________) 

М.П. «___»____________201_ г.


Приложение № 2
    к договору № ___   
от  «___» ______ 201__ года

Календарный график выполнения Работ и стоимости

	№ п/п
	Наименование Работ

(видов, этапов)
	Дата начала выполнения Работ
	Дата окончания

выполнения Работ
	Результат выполненных Работ
	Стоимость Работ

(без НДС___%)
	Сумма

НДС__%
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. Стоимость Работ Подрядчика по разработке Проектной документации составляет не более __________ (__________________) рублей, в т.ч. НДС___%, что составляет не более __________ (__________________) рублей.

2. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более __________ (__________________) рублей, в т.ч. НДС___%, что составляет не более __________ (__________________) рублей.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

     МП









                          МП
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________


 

Приложение 3 к Договору №
от ____________ 
ФОРМА

АКТ № __________

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

Заказчик_____________________________________________________________
Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г. 

Дата составления Акта «___»__________________20__ г. 

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации в следующем объеме: 

	Наименование Работ
	Стоимость Работ с НДС
	Срок начала выполнения Работ
	Срок окончания выполнения Работ
	Результат выполненных Работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме. 

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 14 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).

Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 20%_____ (_______).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика: ___________________    ________________      ________________________

                 Должность 
                         подпись 

                 расшифровка подписи

От Подрядчика: _________________    _________________     _______________________


  Должность 

           подпись 
 
                расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ сдал __________ ______________ _______________





                       Должность               подпись              расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ принял __________ _________  _______________






             Должность         подпись
   расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «______»_____________________ 20______ г. 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________


Приложение 4 к Договору 
от ____________ № ____
ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав

по Договору № ____ от «___»__________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, 

Заказчик_____________________________________________________________
Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г. 

Дата составления Акта «___»__________________ 20__ г. 

составили настоящий Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № ______от «___»_____________20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы по разработке Проектной документации для реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _______________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту - Результат выполненных Работ).
По итогам выполнения Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации в следующем объеме: 

	Наименование Работ
	Стоимость Работ с НДС
	Срок начала выполнения Работ
	Срок окончания выполнения Работ
	Результат выполненных Работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал в ______________

_______________________________ Результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта, в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства и передает Заказчику заключение о соответствии (положительное заключение) ______________________________________ (указываются точные реквизиты полученного заключения, кем и когда утверждено данное заключение).

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

3.
Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ в соответствии со статьей 14 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.
Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ____________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________) рублей.

6.
Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС___% - ________ (___________) рублей.

7.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика                                                                                    От Подрядчика


М.П.





         

              М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________


