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Исх. № 1851 от 03.02.2021 

 

О внедрении ИАС моделирования режимов работы, 

планирования оптимальных режимов и расчета ТЭП 

 

И.о. генерального директора 

АО «Калининградская генерирующая компания» 

Котивцу Д.В. 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

Группа компаний ИНФОПРО свидетельствует Вам уважение и предлагает наш значительный опыт 

в области автоматизации предприятий энергетики. 

Группа компаний ИНФОПРО специализируется на оптимизации бизнес-процессов предприятий 

энергетики и энергоёмких отраслей с целью повышения их экономической эффективности. 

 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения информационной аналитической системы 

(ИАС) моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и расчета ТЭП для ТЭЦ-1 АО 

«Калининградская генерирующая компания».  

По опыту ранее реализованных проектов применение данного программного комплекса на 

генерирующих предприятиях, позволяет получить экономический эффект в части экономии ТЭР до 2%. 

Срок окупаемости затрат на внедрение составляет не более 2 лет. 

Стоимость и срок реализации проекта указаны в таблице №1.   

Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

реализации, 

мес. 

Стоимость, 

руб., без НДС. 

Стоимость, 

руб. с НДС 

20% 

1 Передача прав использования ПК «ИНФОПРО 

Планирование режимов» (простая 

неисключительная лицензия)  

Выполняется 

параллельно 

с этапом №3 

1 000 000,00* 1 000 000,00* 

2 Поставка дигитайзера Выполняется 

параллельно 

с этапом №3 

410 000,00 492 000,00 

3 Обследование и разработка уточнённого 

технического задания, написание технорабочего 

проекта  

1 300 000,00 360 000,00 

4 Настройка расчета фактических и нормативных 

ТЭП 
1 600 000,00 720 000,00 

5 Настройка модели планирования оптимальных 

режимов работы оборудования станции. Перевод 

всей системы в опытную эксплуатацию 

1 800 000,00 960 000,00 



 

 
 

6 Опытная эксплуатация. Перевод в 

промышленную эксплуатацию 
1 200 000,00 240 000,00 

ИТОГО: 4 3 310 000,00 3 772 000,00 

* НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации 

Предлагаем Вам назначить очную встречу, либо совещание в удалённом формате в удобное для 

Вас время с целью обсуждения «дорожной карты» по реализации проекта внедрения информационной 

аналитической системы (ИАС) моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и 

расчета ТЭП для ТЭЦ-1 АО «Калининградская генерирующая компания». 

Срок действия предложения: до 01.05.2022.  

 

Приложения: 1.  Технико-коммерческое предложение на внедрение ИАС моделирования режимов 

работы, планирования оптимальных режимов и расчета ТЭП», на 75 стр. 

 

 

С уважением,   

 

 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

Фролов Иван Анатольевич 

 


