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ДОГОВОР № 123 

 

г. Калининград                            «26» декабря 2022 г. 

 

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Котивца 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                        

Общество с ограниченной ответственностью «Аккурат-Инжиниринг», именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мальнева Радия Борисовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем - 

Стороны, на основании Протокола подведения итогов процедуры № 32211929018 от               

16.12.2022 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения. 

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком 

и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов: 

Акт о приёмке выполненных работ - документ о выполнении строительно-монтажных 

и пуско-наладочных работ, ввод объекта в эксплуатацию, оформленный в установленном 

порядке (форма № КС-2); 

Акт приемки Объекта - Акт приемки законченного строительством объекта приёмочной 

комиссией (форма КГК-32) и акт приёмки законченного строительством объекта рабочей 

комиссией (форма КГК-31); 

Гарантийный срок - период времени, в течение которого результат работы должен 

соответствовать условиям договора о качестве.  

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и 

строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты 

подписания «Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией» 

(оформленный по форме КГК-31) (Приложение № 6 к настоящему Договору); 

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, 

подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые 

оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке; 

Документация – проектная и рабочая документация; исполнительная документация; 

техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; 

организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, 

необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей 

эксплуатации объекта; 

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой 

текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных 

решений, принятых в составе Рабочей документации по Объекту, по мере завершения 

строительно-монтажных работ. В состав исполнительной документации включаются: комплект 

рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре 

работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, паспорта и другие 

документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, 

применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об 

освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; общий и специальный 

журналы работ и другая документация, отражающая ход выполнения работ по Договору и 

необходимая для эксплуатации Объекта. 
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Материалы - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, 

изделия, средства для монтажа, кабели для организации электропитания и защитного 

заземления и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. 

Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы 

должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и 

сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, 

техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, 

эксплуатационные характеристики и т.д.); 

Нормативно – правовые акты – комплекс норм, правил, положений, требований, 

обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, 

технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, 

строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные 

и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период 

исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком 

рекомендательный характер; 

Оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору 

оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;  

Объект – опасный производственный объект III класса опасности  

рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива»; 

Срок - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по 

календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата 

исполнения Договора; 

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических 

регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской 

Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, 

которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала 

Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды; 

Площадка - территория, на которой выполняются Работы – Производственное 

подразделение ТЭЦ-1 АО «Калининградская генерирующая компания». Адрес Площадки: РФ, 

г. Калининград, набережная Правая, 10а; 

Работы – весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с договором работ,  

строительно-монтажные работы,  пуско-наладочные работы, комплексное опробование и ввод 

в эксплуатацию, сопутствующие работы и услуги, и иные работы, включая обеспечение работ 

материалами и оборудованием, результатом которых является Объект, принятый приёмочной 

комиссией, а так-же устранение выявленных в течении гарантийного срока недостатков. 

Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления 

доставки материалов и оборудования на Площадку (транспортировка, погрузочно-

разгрузочные работы, страхование);  

Скрытые работы - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки 

приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими 

работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень 

затруднительно определить после выполнения последующих Работ; 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - документ о выполнении 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке 

(форма № КС-3); 

Уполномоченное лицо – лицо (представитель) Стороны, наделенное соответствующей 

Стороной правом подписывать электронные документы от имени и лица этой Стороны 

посредством установленной этой Стороной Электронно-цифровой подписи. 
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Цена договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора 

за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в 

результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - самый защищенный 

вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в 

него изменения. Ее подлинность подтверждает квалифицированный сертификат. 

Обладатель ЭЦП – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан 

сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом ЭЦП, 

позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных документах 

(подписывать электронные документы). 

Средства ЭЦП – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие 

реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание ЭЦП в электронном документе 

и использованием закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использование открытого ключа 

ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей 

ЭЦП. 

Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном виде – положительный результат 

подтверждения средством ЭЦП принадлежности, содержащейся в электронном документе ЭЦП 

ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭЦП электронного 

документа. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по техническому 

перевооружению опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А21-

06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» АО «Калининградская 

генерирующая компания», расположенного по адресу: 236006,  

г. Калининград, набережная Правая, 10А, по оборудованию резервуаров 

предохранительными устройствами сигнализации, автоматически прекращающими 

подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня (мазутное хозяйство инв.36634) 

(далее – Работы),  в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложением № 1), разработанной 

документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии 

с условиями настоящего Договора.  

2.1. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых 

согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в 

предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, проводит 

экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2. Работы выполняются по адресу: Российская Федерация, г. Калининград, 

набережная Правая, 10а. 

2.3. Работы выполняются на площадке – Производственное подразделение ТЭЦ-1  

АО «Калининградская генерирующая компания», расположенное по адресу: РФ,  

г. Калининград, набережная Правая, 10а; 
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2.5. Стороны признают метод ЭЦП, используемый для подписания электронных 

документов Сторон, для заключения сделок и обмена значимой информацией между 

Сторонами. 

2.6. Стороны на основании ст. 160 ГК РФ и ст. 4 Закона «Об электронной цифровой 

подписи» признают, что электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц 

Стороны, имеют силу документов, оформленных в простой письменной форме, подписанных 

уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск печати Стороны. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 239 000, 00 (два миллиона 

двести тридцать девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20 % - 373 166, 67 (триста 

семьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп., определена Локальным сметным 

расчетом № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

Стоимость работ включает в себя все расходы, которые может понести Подрядчик для 

надлежащего выполнения всего объема работ, включая стоимость использования материалов, 

техники и оборудования. Вся спецтехника, инструмент, оборудование и материалы, 

необходимые для выполнения работ, обеспечиваются Подрядчиком 

3.2.    Оплата стоимости работ осуществляется в следующем порядке: 

         - Заказчик выплачивает аванс в размере 70% от цены договора в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания настоящего договора на основании выставленного 

Подрядчиком счета на предоплату и при условии предоставления обеспечения исполнения 

Договора в виде независимой гарантии на возврат авансового платежа (безотзывной и 

безусловной), при исполнении Подрядчиком требований раздела 18 настоящего Договора; 

          - окончательный расчет осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после 

предоставления Подрядчиком следующих документов: 

• счет-фактуры; 

• паспорта на установленные в процессе выполнения Работ оборудование и материалы; 

• сертификатов на установленные в процессе выполнения Работ оборудование и 

материалы;  

• разработанных эксплуатационных инструкций; 

• журнала производства работ; 

• журнала входного контроля; 

подписания Заказчиком следующих отчетных документов: 

• акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

• справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

• акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма КГК-31); 

• акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма 

КГК-32). 

3.3.  Средством платежа является Российский рубль. 

3.4.   Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 

3.5.   Все расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся путём перевода 

безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 

3.6.   При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими 

организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от 

документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов,  

государственных стандартов и иных документов, действующих при техническом 
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перевооружении, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области 

противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по 

технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не 

принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или 

отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций. 

 

4. Сроки выполнения обязательств 

4.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.04.2023 г., а в 

части окончательных расчетов до полного исполнения принятых сторонами на себя 

обязательств. 

4.2.  Срок выполнения работ – с даты подписания настоящего Договора до 31 марта 

2023 г. 

4.3.  Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего 

Договора.  

4.4.  Выполнение Работ осуществляется в соответствии Графиком выполнения Работ, 

который Подрядчик согласовывает с Заказчиком (Приложение № 7 к Договору),  Техническим 

заданием  (Приложение № 1 к Договору) и рабочей документацией. 

4.5.  Работы должны быть завершены в полном объеме в сроки, указанные в Договоре, 

к дате подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией. 

4.6.  Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту приемки Объекта, не 

позднее 31 марта 2023г.  при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему 

Работ. 

 

5. Техническая документация и спецификация. 

           5.1. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 2.1. настоящего договора, в 

соответствии со сметой (Приложение № 2 к настоящему договору), определяющей цену работ, 

а также руководствуется технической документацией, рабочей документацией переданной 

Заказчиком,  и Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).  

 

6. Обязательства Сторон 

6.1. Обязательства Заказчика: 

6.1.1. Обеспечить доступ на территорию Площадки работникам Подрядчика в течение 

всего срока действия настоящего договора; 

6.1.2. Производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

6.1.3. Принять выполненные по настоящему Договору Работы. 

6.1.4. Назначить путем издания приказа своих представителей, которые от его имени 

совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, контроль за выполнением и 

качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком 

материалов и оборудования условиям настоящего Договора и документации, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания настоящего Договора. 

Заказчик в течение 12 (двенадцати) дней со дня подписания настоящего Договора 

передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Заказчика по приемки 

работ и контролю. 

Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко 

всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. 
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6.1.5. Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по охране труда с учетом 

местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. 

6.1.6. Выдавать акт-допуск на производство работ Подрядчику; 

6.1.7. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих 

нормативно-технических документов указанных в п. 6.2.8, определяющих работу персонала 

Подрядчика. 

6.1.8. Указать места для складирования строительного мусора. 

6.1.9. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований 

и мероприятий по охране окружающей среды. 

6.1.10. Осуществлять проверку бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при 

производстве работ на Площадке Заказчика. При обнаружении нарушений требований 

безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, 

приостановить работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с 

направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству 

Подрядчика.  

6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах  и приложениях настоящего Договора. 

 

6.2. Обязательства Подрядчика: 

6.2.1. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, 

необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект. 

6.2.2. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором 

выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком, Технических заданием и 

рабочей документацией, сдать результат работы Заказчику и представить Документацию лично. 

Привлечение сторонних организаций (субподрядчиков) для выполнения обязательств по 

настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.   

6.2.3. До начала выполнения Работ назначить ответственных Представителей для 

координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, 

оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным Договором 

отчетных материалов.  

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением 

работниками Подрядчика требований по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической 

и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору. 

До начала выполнения Работ направить Заказчику списки используемой техники и 

списки персонала, работников, которые имею право выдачи нарядов, быть руководителями 

работ и производства работ, с указанием фамилии и инициалов, должности. Необходимое 

количество персонала должно обеспечивать выполнение работ в установленные сроки.  

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику 

официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, 

занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного 

документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению 

прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок 

полномочий Представителей. 

6.2.4. Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической и рабочей 

документации. 
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6.2.5. Согласовать с Заказчиком детальный График производства работ (далее - ГПР) с 

указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 5 (пяти) календарных дней до 

начала производства Работ на весь период. 

6.2.6. Выполнять работы в соответствии с документацией и Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору); 

6.2.7. Обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по технике 

безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды во время проведения Работ. Все убытки, возникшие из-за несоблюдения 

противопожарной безопасности или охраны труда при проведении работ, возмещаются 

Подрядчиком самостоятельно. 

6.2.8 При выполнении работ по Договору Подрядчик соблюдает и контролирует 

исполнение собственным персоналом требований:  

− СП 70.13330.2012 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие 

конструкции»;  

− СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004;  

− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 

112.13330.2011);  

− СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. – ОАО «Россети» 

2015 год;       

−        Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением" Приказ от 15.12.2020 г. № 533;  

−        Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств" Приказ от 15.12.2020 г. № 536;  

− Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 

(утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229);  

− Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

− Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"; 

− Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. №782н;  

− Федерального закона от 21.07.2011г. № 256 – ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 

458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости объектов топливно-энергетического комплекса» (ДСП).  

− других действующих нормативно-технических документов, необходимых при 

производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов 

Заказчика и им обслуживаемых. 

6.2.9. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское 

освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение 

установленной формы проверки знаний норм и правил. 

Своевременно направлять Заказчику списки лиц, имеющих право проведения 

специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.). 
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6.2.10. Осуществить охрану мест выполнения работ, площадки и находящихся на них 

материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ 

в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения 

Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору до даты 

подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, 

своими силами и за свой счет. 

6.2.11. Обеспечить на территориях проведения работ и местах складирования материалов 

и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение 

требований Правил охраны электрических сетей. 

6.2.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней 

территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды: 

- заключать договоры со специализированными организациями на обращение с 

отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять 

документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, 

образующимися в ходе выполнения работ; 

- обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и 

благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика 

участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива 

нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет 

собственных средств; 

- обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе 

выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по 

согласованию с Заказчиком; 

- иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для 

накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ; 

- обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе 

черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе 

выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды; 

- осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе 

выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений. 

6.2.13. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика ко всем видам 

работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к Документации. 

6.2.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

− возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы; 

− иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в 

срок. 

6.2.15. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Заказчика 

по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями 

нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от документации, и документов, 

предусмотренных настоящим Договором, не нарушая даты завершения соответствующих работ 
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и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-

либо требований к Заказчику по оплате таких работ. 

6.2.16. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору 

Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в 

общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких 

недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения 

соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не 

позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет. 

6.2.17. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией полный комплект документации: 

− паспортов на установленные в процессе выполнения Работ оборудование и материалы;  

− сертификатов на установленные в процессе выполнения Работ оборудование и 

материалы;  

− разработанных эксплуатационных инструкций и схем; 

− журнал производства работ; 

− журнал входного контроля;  

− акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

− справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

− акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма КГК-31); 

− акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КГК-

32). 

6.2.18. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта 

приемки Объекта за пределы Площадки свои машины, оборудование, материалы и другое 

имущество.  

6.2.19. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного 

надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в 

ходе выполнения работ Подрядчиком. 

6.2.20. Ответственность за сохранность исполнительной документации до передачи ее 

Заказчику несет Подрядчик. 

6.2.21. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием 

Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на 

фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических 

изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации. 

6.2.23. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения 

импортных материалов и оборудования без ухудшения качества выполняемых по Договору 

работ. 

6.2.24. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Техническом задании (приложение № 1 к Договору) и документации.  

6.2.25. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований безопасности, 

предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении вводного инструктажа 

по охране труда. 

6.2.26. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные у 

Заказчика. 

6.2.27. Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней 

окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с 

территории Заказчика осуществлять за свой счет. 
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6.2.28. Выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, 

утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части, касающейся Подрядчика, а также 

обеспечить их исполнение от субисполнителей (в случае привлечения). В течение одного 

календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих 

работников и работников субисполнителей (в случае привлечения) с Правилами. В случае 

внесения Заказчиком изменений в Правила Подрядчик обязан руководствоваться актуальными 

Правилами, предоставленными Заказчиком. 
6.2.29. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в 

настоящем Договоре. 

6.3. До начала выполнения работ представить Заказчику: 

           - информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных 

бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением 

копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, 

протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и 

т.п.), по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору; 

          - информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по 

договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление 

сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком 

для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе 

с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 8 к 

настоящему Договору; 

         - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату 

заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных 

Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении 

участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая 

бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, 

третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору.                  

          Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется 

Подрядчику по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору, не позднее 3 

календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) 

способом, позволяющим подтвердить дату получения.  

          В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, 

привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит 

персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с 

указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, 

указанной в Приложении № 9 к настоящему Договору. 

6.4. Подрядчик гарантирует, что: 

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций 

(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 

организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

                           10 / 105



 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность 

является лицензируемой; 

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 

выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой 

выгоды; 

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику; 

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности. 

6.5. Обязательства Сторон. 

При использовании УКЭП Стороны обязаны:  

6.5.1. Использовать УКЭП, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным Законом; 

6.5.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т.ч. не 

допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей третьими лицами 

без их согласия; 

6.5.3. Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований 

предполагать, что конфиденциальность ключа нарушения, незамедлительно уведомлять 

удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а также 

Сторону по настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента получения 

информации о таком нарушении. 

6.5.4. Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов, 

подписанных УКЭП, совместно с применившимся для формирования электронной подписи 

сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких документов.  

 

7. Производство Работ 

7.1. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы 

(включая ненадлежащего качества Материалы и оборудование), то Подрядчик своими силами 

и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать 

эти Работы (заменить Материалы и оборудование). 

7.2. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему 

Договору от документации (технической, рабочей), Технического задания (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), норм законодательства Российской Федерации, документов, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до 

устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе 
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требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или 

отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика 

и Подрядчика. 

7.3. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными 

и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и 

обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в 

выполнении Работ.  

7.4. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, в которых 

отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с 

производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. 

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. 

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он 

излагает свое мнение в общем журнале работ. 

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ 

должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и 

введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей 

особенности производства работ по Договору.  

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем 

Заказчика/уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю. 

7.5. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания 

по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком 

без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения 

представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых 

работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем 

восстановить ее. 

7.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации 

не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании 

Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика. 

7.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на 

Площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения 

осуществляет Подрядчик. 

 

8. Изменение объема работ по Договору 

8.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в Техническом 

задание (Приложение № 1 к настоящему Договору) и документации работы, и в связи с этим 

необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, и, если 

расчетная стоимость дополнительных работ в результате такого изменения превысила 10% 

(десять процентов) от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом 

Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к 

извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость 

выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной. 

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения 

Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением 

Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не 

является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены 
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Договора.  

8.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости 

увеличения стоимости Договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, 

обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем 

Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору.  

В случае согласия Заказчика на увеличение стоимости Договора в связи с 

необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

8.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их 

стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, 

выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет. 

8.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, 

необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если 

данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, 

обязательное для Подрядчика, с указанием: 

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;  

- исключить любую работу; 

- изменить характер, качество или вид любой части работы; 

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения 

работ по Договору. 

Если такие изменения повлияют на сметную стоимость монтажных и пуско-наладочных 

работ или срок окончания выполнения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению 

только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

 

9. Обеспечение материалами и оборудованием.  

9.1. При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик должен 

обеспечить наличие технической документации, комплектов запасных частей к оборудованию, 

расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования 

и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, нормального функционирования, а 

также технического обслуживания и ремонта оборудования и систем. 

Приобретаемые материалы и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, 

восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и 

соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления 

должен быть не ранее 2021 года. 

9.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к 

оборудованию осуществляется в соответствии с документацией, в сроки, установленные 

Графиком выполнения Работ. 

Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать 

выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта. 

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные 

устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта 

оборудования. 

9.3. Транспортировка, доставка на Площадку материалов и оборудования, их выгрузка, 

складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора. 

9.4. Подрядчик, не менее чем за два рабочих дня, письменно уведомляет Заказчика о 

доставке на Площадку материалов и оборудования.  
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9.5. Для осуществления осмотра доставленных материалов и оборудования Заказчик 

назначает ответственного представителя и сообщает об этом Подрядчику. Представитель 

Заказчика проводит осмотр в целях подтверждения соответствия материалов и оборудования 

требованиям, указанным в п.п. 9.1, 9.6 Договора. 

9.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование 

должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь 

соответствующие сертификаты и паспорта, декларации, предусмотренные нормативными 

актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии 

этих паспортов, сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до 

начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.  

9.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, 

доставленных на приобъектный склад, расположенный на Площадке, несет Подрядчик до 

утверждения Акта приемки Объекта, независимо от момента перехода права собственности на 

материалы и оборудование. 

9.8. Материалы и оборудования, поставку которых в соответствии с условиями 

Договора и рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в 

составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» 

и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии предоставления 

Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным 

поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная) при 

необходимости.  

9.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, 

обремененных правами третьих лиц. 

9.10. На поставляемое оборудование должен быть указан гарантийный срок службы. 

9.11. Подрядчик предоставляет следующую документацию на материально-технические 

ресурсы и оборудование:  

- сертификаты и декларации соответствия продукции требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза и/или РФ, ГОСТ Р; 

- эксплуатационные инструкции; 

- для средств измерений - свидетельства о поверке, датированное не ранее шести месяцев 

с даты поставки 

 

10. Сдача и приемка Работ 

10.1. Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных 

работ путем контрольных обмеров, корректной установки программного обеспечения, 

пусконаладочных работ, разработанных инструкций администратора и пользователя, 

инспекции всех работ. 

10.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата 

работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения 

письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ. 

10.3. Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми 

Сторонами двусторонними актами промежуточных актов освидетельствования скрытых работ.  

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает 

Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 

разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения 
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промежуточной приемки выполненных скрытых работ вследствие его ненадлежащего 

уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 

опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права 

на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется 

открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика 

согласно его указанию, а затем восстановить ее. 

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для 

осуществления приемки, работы считаются невыполненными, и Заказчик вправе применить 

штрафные санкции. 

10.4. Приемка скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не 

приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели 

Заказчику. 

10.5. Приемка выполненных работ осуществляется Приемочной комиссией. Состав 

комиссий утверждается Заказчиком в соответствии с ОРД АО «Калининградская генерирующая 

компания». 

Результаты работы Рабочей и Приемочной комиссии оформляются Актами приемки 

законченного строительством объекта рабочей и приемочной комиссией в установленном 

Заказчиком порядке. 

10.6. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены 

недостатки, они фиксируются в письменной форме в Акте приёмки законченного 

строительством объекта (форма КГК-31).  

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в 

течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в 

мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению 

выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки 

выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.  

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для 

исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой 

расходов за счет Подрядчика. 

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от 

уплаты штрафных санкций. 

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки 

выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не 

нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять 

выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость 

устранения выявленных недостатков. 

10.7. С даты заключения настоящего Договора и до даты приемки выполненных работ, 

Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, 

необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.  

10.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в 

порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора. 

 

 

11. Гарантии качества по сданным работам 

11.1. Гарантии качества распространяются на выполненный Подрядчиком результат 

Работ, включая Материалы, оборудование и программное обеспечение.  

Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы, использованные при 

выполнении работ) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки 
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законченного строительством объекта приемочной комиссией. Гарантийный срок на 

поставляемое оборудование указывается в паспорте завода изготовителя, а если не указан то 

гарантия на поставляемое оборудование -  не менее 1 года со дня поставки оборудования 

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и 

строительства в отношении отдельных видов материалов и оборудования предусмотрен 

Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, 

Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых 

материалов и оборудования в течение Гарантийного срока, установленного нормативными 

актами в области проектирования и строительства. 

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или 

привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ 

(отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются 

следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения 

несоответствий. 

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 

дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте 

квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке. 

11.2. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает 

комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, 

письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия 

представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о 

выявленных дефектах. 

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, 

действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в 

одностороннем порядке.  

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты 

возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику. 

11.4. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока 

несоответствия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае 

обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный 

срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.  

При выявлении дефекта Подрядчик должен:  

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 

(одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов 

связи;  

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего 

дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) 

рабочих дней с даты подписания акта о выявленных дефектах. 

11.5. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), 

обнаруженные в пределах гарантийного срока.  

11.6. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему 

Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии 

взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в 
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течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока. 

11.7. При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные 

обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-

приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента 

подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ. 

11.8. В случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, 

используемых Материалах и оборудовании, за которые Подрядчик не несет ответственности, 

Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному 

соглашению и за счет Заказчика в установленные дополнительным соглашением сроки.  

11.9. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ 

Материалами и оборудованием, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, а также настоящего Договора. 

 

12. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения 

12.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте 

в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора. 

12.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от 

внешних электрических сетей. 

12.3. Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических 

сетей в целях электроснабжения площадки осуществляется Подрядчиком самостоятельно. 

12.4. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних 

электрических сетей Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение площадки от 

автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с 

согласия Заказчика. 

 

13. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право 

собственности 

13.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Подрядчик 

до подписания Заказчиком Акта приемки Объекта. 

13.2. Использование Заказчиком, для своих нужд или нужд эксплуатации части 

смонтированного объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с 

Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном 

порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

 

 

14. Привлечение субподрядчиков 

           14.1. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и соблюдение сроков 

выполнения работ привлеченными им субподрядчиками. 

           14.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень всех субподрядчиков, 

выполняющих работы, оказывающих услуги, поставляющих материалы и оборудование, с 

указанием выполняемых ими работ. 

          14.3. В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно 

согласовать с Заказчиком замену заявленных субподрядчиков, а также привлечение новых 

(дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков с направлением Заказчику документов, 

устанавливаемых Заказчиком, подтверждающих соответствие субподрядчиков установленным 

требованиям. При этом Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании привлечения 

субподрядчиков, если в заявке на участие в закупке в рамках проведенных Заказчиком 
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закупочных процедур по выбору подрядной организации Подрядчик заявил о выполнении всего 

комплекса работ без привлечения субподрядных организаций. При замене и/или привлечении 

новых субподрядчиков подрядчик обязан получить письменное согласование Заказчика. 

         14.4. При замене субподрядчиков, привлечении новых (дополнительно к ранее 

заявленным), Подрядчик обеспечивает прохождение процедур допуска субподрядных 

организаций к производству работ по объекту строительства в соответствии с установленным 

порядком. 

         14.5. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения 

работ привлеченными им субподрядчиками. 

         14.6. Подрядчик не вправе привлекать на субподряд организации без письменного 

согласования Заказчика. 

         14.7. В период действия договора по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязан в 

течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, 

представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии субподрядных контрактов со всеми 

приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений). 

Заказчик вправе предъявлять любому из субподрядчиков требования, связанные с 

нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. 

         14.8. Субподрядчик обязан предоставить Заказчику: 

             - информацию о полной цепочке собственников Субподрядчика, включая конечных 

бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Субподрядчика с предоставлением 

копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, 

протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и 

т.п.), по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору; 

            - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату 

заключения настоящего договора) собственников Субподрядчика, привлеченных             

Субподрядчиком к исполнению своих обязательств по договору;                  

             Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется 

Заказчику по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору, не позднее 3 

календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) 

способом, позволяющим подтвердить дату получения.  

             В случае если информация о полной цепочке собственников Субподрядчика содержит 

персональные данные, Субподрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с 

указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, 

указанной в Приложении № 9 к настоящему Договору. 

Также субподрядная организация должна предоставить информацию что: 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору; 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность 

является лицензируемой; 

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации. 
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 15. Конфиденциальность 

15.1. Сведения о содержании настоящего Договора или любая иная информация, 

относящаяся к настоящему Договору, являются коммерческой тайной и не подлежат 

разглашению третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или по предварительному 

письменному соглашению Сторон) в течение всего срока действия настоящего Договора. 

15.2. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, 

составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о 

конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме (Приложение № 3 к 

договору), утвержденной в АО «Калининградская генерирующая компания». 

 

16. Ответственность Сторон 

16.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

16.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: 

16.2.1. За нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых 

оформлены Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного 

денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, 

за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика 

возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Акта о 

приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(Форма КС-3). 

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных 

Договором. 

16.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

16.3.1. За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом, а также по каждому 

этапу работ) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за 

каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы настоящего Договора. 

16.3.2. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми 

Подрядчиком (Субподрядчики) действующего законодательства РФ, а также нарушения 

технологии выполнения работ, определенной нормативными актами при техническом 

перевооружении, документацией - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от 

цены Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, 

установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

соответствующего требования Заказчика. 

16.3.3. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны 

окружающей среды (в т.ч. п. 6.2.12. настоящего Договора) - штраф в размере 0,01% (ноль целых 

одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение. 

16.3.4. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов 

работ, указанных в Графике выполнения Работ, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до 

фактического исполнения обязательств. 

16.3.5. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах Заказчика 

или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Заказчика по строительному 

контролю, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

некачественно выполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до 
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фактического исполнения обязательства. 

16.3.6. За несвоевременное освобождение Площадки от принадлежащего ему имущества 

и образовавшегося в результате работ мусора - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения 

обязательства. 

16.3.7. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим 

Договором, лицами с которыми у Подрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый 

зафиксированный случай. 

16.3.8. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика 

переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 0,01% (ноль 

целых одна сотая процента) от цены Договора. 

16.3.9. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами 

(пункт  6.2.28. Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 % от цены Договора 

за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а 

также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств 

в полной сумме сверх суммы штрафа. 

16.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору 

недостатков/дефектов материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком в рамках 

выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения 

работ Подрядчиком в одностороннем порядке. 

16.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - 

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

16.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору.  

16.7. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности 

компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных 

обязательств. 

16.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока 

Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими 

инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных 

норм и правил, документов, предусмотренных в п. 6.2.8. настоящего Договора.  

16.9. Заказчик не несет ответственности за сохранность оборудования и инструмента, 

принадлежащего Подрядчику. 

16.10. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим 

Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.  

16.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в п. 6.4. настоящего Договора, и это повлечет: 

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчику товары (работы, услуги), 

имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику 

о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать 
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расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие 

таких нарушений.  

16.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 

6.3. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Подрядчика возместить имущественные потери. 

 

17. Обстоятельства непреодолимой силы 

17.1.  Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств 

непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону 

Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением 

оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение 

обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о 

характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их 

влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения 

обязательств. 

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления 

известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении 

необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору 

либо обосновать невозможность их исполнения. 

17.2.  В случаях, предусмотренных в пункте 17.1. настоящего Договора, срок 

исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия 

обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. 

Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из 

Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без 

возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора. 

17.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в 

случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об 

обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. 

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

18. Обеспечение исполнения обязательств 

18.1. Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по 

Договору и обеспечение возврата авансовых платежей. Все расходы, связанные с 

предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик. 

18.2. Подрядчик должен предоставить безусловную и безотзывную независимую 

гарантию на возврат авансовых платежей, которая должна быть составлена с учетом 

требований, установленных ст. 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

следующих условий: 
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18.3. Независимая гарантия на возврат авансовых платежей должна быть составлена по 

форме согласно Приложению № 11 к настоящему Договору и должна обеспечивать 

обязательства Подрядчика по возврату аванса Заказчику по любым, предусмотренным законом 

и Договором основаниям, в т.ч. в связи с несвоевременным или ненадлежащим выполнением 

условий Договора, невыполнением Договора, расторжением Договора, изменением Договора, 

недействительностью Договора. Независимая гарантия на возврат авансовых платежей по 

Договору распространяется как на основные обязательства (возврат аванса), так и на любые 

связанные с ними обязательства; 

Сумма независимой гарантии на возврат авансовых платежей по Договору должна быть 

не менее суммы, подлежащей выплате Подрядчику в качестве аванса по Договору. 

Срок действия независимой гарантии на возврат авансовых платежей по Договору 

должен начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не 

ранее, чем через 60 дней после даты полного выполнения работ по настоящему Договору. 

18.4. Оригинал независимой гарантии, на возврат авансовых платежей, согласованной с 

Заказчиком, предоставляется Подрядчиком не позднее, чем за 2 дня до даты планируемого 

перечисления авансового платежа, в обеспечение которого выдается независимая гарантия; 

18.5. Непредставление Подрядчиком обеспечения по Договору на исполнение 

обязательств по Договору, или на возврат авансовых платежей,  или его представление с 

нарушением установленных в Договоре требований и условий является основанием для 

приостановления со стороны Заказчика оплаты оказанных по Договору услуг до момента 

исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения. 

18.6. Общие требования к Гаранту, предоставляющий независимую гарантию. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна 

быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»1. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для целей принятия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке/в рамках договора, заключаемого по результатам закупки, которая 

не относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, гарант, выдающий независимую гарантию, должен отвечать всем 

нижеследующим требованиям: 

• гарант обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной 

Банком России; 

• кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, 

полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в 

соответствии с законодательством о банкротстве; 

                                                           
1 Настоящие требования применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, 

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых направлены начиная с 01.07.2022. 
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• кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального 

закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 

24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2018 № 706; 

• гарант имеет кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных в Российской 

Федерации рейтинговых агентств, а также соответствует дополнительным требованиям, 

установленным в зависимости от уровня рейтинга гаранта: 

 

Рейтинг Дополнительные требования 

A- (RU)/ruA- и выше - отсутствуют 

BBB+(RU)/ ruBBB+ или  

BBB(RU)/ ruBBB 

- собственные средства (капитал) гаранта2 

превышает либо равен 10 млрд рублей 

BBB-(RU)/ruBBB- - собственные средства (капитал) гаранта 

превышает либо равен 10 млрд рублей,  

- прогноз рейтинга «стабильный» или «позитивный» 

• отсутствие у гаранта в течение предшествующих 24 месяцев прецедентов просрочки 

исполнения платежных обязательств перед Обществом по независимым гарантиям, выданным 

принципалу, предоставляющему независимую гарантию.  

 

18.7. Концентрация риска на одного банка-гаранта3 

Общая сумма гарантий от одного банка-гаранта, принятых Обществом в обеспечение 

обязательств одного принципала, не должна превышать: 

• если банк находится под контролем Российской Федерации или Центрального Банка 

Российской Федерации: 5% от объема собственных средства (капитала)4 банка-гаранта; 

• если гарант имеет хотя бы 1 рейтинг на уровне не ниже A-(RU)/ruA-: 5% от объема 

собственных средства (капитала) банка-гаранта; 

• в остальных случаях: 2% от объема собственных средства (капитала)7 банка-гаранта.  

В случае наличия контр-гарантии гаранта-партнера Заказчика оценка соответствия 

установленным требованиям проводится не по Банку - Эмитенту, а по Банку - Гаранту, 

выдавшему контр-гарантию. 

Соответствие Гаранта установленным требованиям проверяется на дату выдачи 

независимой гарантии.   

Если в период действия независимой гарантии Гарант перестанет соответствовать 

одному или нескольким из указанных требований Подрядчик должен обеспечить замену 

независимой гарантии на независимую гарантию Организации, соответствующей указанным 

требованиям. 

18.8. Независимая гарантия должна быть выдана в письменном форме в виде оригинала 

                                                           
2 По данным официальных источников. 
3 Согласование независимых гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам закупки, которая не относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляется независимо от уровня концентрации риска по банку-гаранту на 

момент поступления независимой гарантии на согласование в Общество. 
4 По данным официальных источников. 
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на бумажном носителе.  

18.9. При передаче независимой гарантии Сторонами подписывается акт приема-

передачи независимой гарантии на экспертизу. 

18.10. Заказчик вправе осуществлять экспертизу (проверку) представленной 

независимая гарантии. Независимая гарантия считается предоставленной Подрядчиком по 

окончании проверки при условии отсутствия фактов фальсификации независимой гарантии, 

отсутствия фактов несоответствия независимой гарантии требованиям Договора.  

18.11. По завершении экспертизы Заказчик направляет Подрядчику уведомление о 

принятии независимой гарантии (или стороны подписывают соответствующий акт приема-

передачи) либо мотивированный отказ от ее принятия с требованием устранения 

несоответствий Договору. 

18.12. При выявлении фактов несоответствия независимой гарантии требованиям 

Договора Заказчик вправе не принять независимую гарантию. Нарушениями являются, в том 

числе, нарушение требований о безотзывности и/или безусловности гарантии, как то: право 

банка истребовать дополнительные документы или информацию, право Гаранта изменить или 

отозвать гарантию либо отказаться от своих обязательств по гарантии, иные требования, 

препятствующие Заказчику в получении выплат по независимой гарантии; уменьшение срока 

действия независимой гарантии; уменьшение либо изменение обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией; уменьшение денежной суммы, подлежащей выплате по независимой 

гарантии, либо изменение порядка ее определения, влекущее уменьшение выплат по 

независимой гарантии; увеличение срока выплаты по независимой гарантии; несоответствие 

места предъявления независимой гарантии месту, указанному в форме независимой гарантии, 

иные условия, ухудшающие положение Заказчика по сравнению с требованиями Договора к 

независимой гарантии. В таких случаях независимая гарантия не считается предоставленной и 

подлежит возврату Подрядчику. 

18.13. Заказчик не принимает независимую гарантию, если будут выявлены факты 

невыдачи или фальсификации независимой гарантии. Экспертиза считается проведенной 

только при условии подтверждения Гарантом факта выдачи рассматриваемой независимой 

гарантии.  

18.14. В случае, если предоставленная Подрядчиком независимая гарантия перестала 

отвечать требованиям Договора, Подрядчик должен заменить ее на соответствующую условиям 

Договора в течение 5 рабочих дней с даты выявления факта ее несоответствия условиям 

Договора. 

Замена независимой гарантии осуществляется путем приема Заказчиком от Подрядчика 

новой независимой гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей независимой 

гарантии.  

18.15. Возврат оригинала независимой гарантии Подрядчику осуществляется 

Заказчиком по инициативе Подрядчика в следующих случаях: 

- если Подрядчиком надлежащим образом исполнены обязательства, исполнение 

которых обеспечивала независимая гарантия; 

- при замене независимой гарантии на новую в порядке, установленном Договором; 

- по истечении срока действия независимой гарантии; 

- если Договор предусматривает возможность досрочного возврата независимой 

гарантии. 

Оригинал независимой гарантии выдается Заказчиком уполномоченному представителю 

Подрядчика с составлением акта приема-передачи, который подписывается уполномоченными 

представителями Сторон. В акте приема-передачи отражаются номер, дата, сумма независимой 

гарантии, организация-гарант, сведения о представителях передающей и принимающей 
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Стороны.  

Возврат Подрядчику независимой гарантии, на основании которой Заказчиком 

предъявлены требования, не производится. 

18.16. Возврат независимой гарантии осуществляется в следующие сроки: 

- в случае возврата независимой гарантии при ее замене - в течение 5 (пяти) дней с даты 

подтверждения соответствия новой независимой гарантии установленным Договором 

требованиям; 

- в случае возврата независимой гарантии по иным основаниям, предусмотренным 

Договором, - в течение 10 (десяти) дней с даты обращения Подрядчика. 

18.17. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору 

производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком. 

 

19. Толкование договора 

19.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, 

которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на 

русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка. 

19.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с 

учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений. 

 

20. Антикоррупционная оговорка 

20.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает 

меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных 

партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных 

проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые 

гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные 

стандарты ведения бизнеса. 

20.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной 

хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО 

«Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте 

АО «Калининградская генерирующая компания»), полностью принимает положения 

Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется 

обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему 

Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

20.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, 

в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 

адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в 

определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником 

каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика). 
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20.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений,  

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 – 19.3 

Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить 

исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней 

с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1, 19.2 

Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

20.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований 

Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 Антикоррупционной 

оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.3 Антикоррупционной 

оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

21. Разрешение споров 

         21.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего 

Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 

существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и 

действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Калининградской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража 

(третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников 

и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала 

арбитража. 

         Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут 

направляться по следующим адресам электронной почты: 

Подрядчик: akkypat@mail.ru 

Заказчик: dirkgk@kgk.su 

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон. 

        Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу 

должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение 

третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя. 

        21.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на 

претензию – 15 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям 

Подрядчика может быть передан на разрешение суда по истечение 30 календарных дней с 

момента направления Подрядчиком претензии (требования) Заказчику. 
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22. Изменение, прекращение и расторжение договора 

22.1.  Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, 

прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

В случае изменения реквизитов, указанных в п. 23 Договора, соответствующие 

изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего 

уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) 

соответствующей Стороны.  

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 

(десяти) дней с даты соответствующего изменения.  

22.2.  В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в 

том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру 

работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют 

право на внесение изменений в Договор. 

22.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют 

указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в 

письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия 

настоящего Договора. 

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного 

срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик 

представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями 

Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые 

должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием 

привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется). 

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик 

уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо 

отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

22.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по 

сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к 

дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала 

действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости 

работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены 

дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

22.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению 

Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При 

этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента 

приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по 

консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение 

этих работ.  

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о 

выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и 

стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном 

соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки 

обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется 
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оплатить работы по консервации. 

22.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты 

предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь): 

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) 

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней 

по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в 

Графике выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 

(пятнадцать) дней; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более 

чем на 15 (пятнадцать) дней; 

- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в 

саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации 

(СРО); 

- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или 

организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих 

Подрядчика права на производство работ; 

- начала строительно-монтажных работ без согласований и разрешений, необходимых для 

строительства Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по 

Договору возложена на Подрядчика; 

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение 

Работ по настоящему Договору; 

- не устранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или 

Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Заказчика по строительному 

контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в 

работах по Договору от рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, 

технических регламентов, документов, поименованных в пункте 6.2.8 Договора. 

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;  

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении 

Подрядчика; 

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление 

недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

учредителях и акционерах с указанием размера их долей; 

- в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных Регламентом 

взаимодействия АО «Калининградская генерирующая компания» с подрядными 

организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, утвержденным приказом от 15.05.2020 г. № 67 

(Приложение № 5 к настоящему Договору); 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от 

исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 

22.7.  В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 21.6 настоящего 

Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с 

расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой 
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фактически оплаченных работ. 

22.8.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении 

Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 

(десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного 

уведомления Подрядчиком.  

22.9. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по 

основаниям, указанным в п. 21.6 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с 

даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на 

дату расторжения Договора работ.  

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных 

представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, 

услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления 

окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы 

Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки 

результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически 

выполненные работы.  

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.6, 21.9, 21.11 настоящего 

Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных 

обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате 

соответствующих штрафных санкций. 

22.10. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, 

выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на 

определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. 

После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку 

материалов по настоящему Договору. 

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления 

работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на 

Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за 

исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком 

работ.  

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о 

приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по 

форме КС-17 и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.  

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем 

делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком.  

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить 

Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по 

Договору, при условии получения счета Подрядчика. 

22.11.  Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от 

исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее 

чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты 

получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте.  

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально 

части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения 
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Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по 

Договору расходы, связанные с его исполнением. 

22.12. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить работы 

самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать 

материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также 

документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую 

передаче Заказчику. 

 

23. Другие условия 

            23.1. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и 

приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в 

отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как 

письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания 

Договора. 

            23.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

           23.3. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по 

настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

          23.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места 

нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких 

изменений. 

         23.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут 

использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         23.6. Риск неправомерного подписания договора УКЭП несет Сторона, уполномоченный 

представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

          23.7. Подписание договора Сторонами УКЭП не отменяет возможности использования 

иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, 

не регулируемых настоящим договором. 

          23.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

         23.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 

частью. 

         23.10. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2.  Локальный сметный расчет № 1.  

Приложение № 3. Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую 

тайну АО «Калининградская генерирующая компания». 

Приложение № 4. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

(оформленный по форме КГК-32).  
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Приложение № 5. Регламент взаимодействия АО «Калининградская генерирующая компания» 

с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, утвержденным приказом от 

15.05.2020 г. № 67. 

Приложение № 6. Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией 

(оформленный по форме КГК-31). 

Приложение № 7. График выполнения работ. 

Приложение № 8. Информация о собственниках контрагента (включая конечных 

бенефициаров) 

Приложение № 9.  Согласие на обработку персональных данных. 

Приложение № 10. Соглашение об обмене электронными документами. 

Приложение № 11 - Форма независимой гарантии на возврат авансовых платежей. 

 

24. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

АО «Калининградская 

генерирующая компания» 

236006, г. Калининград,  

набережная Правая, 10а,  

ИНН/КПП 3905601701/390601001 

ОГРН 1083925011466 

ОКПО 84234743270001 

ОКТМО 27701000001   

р/с: 40702810320000004266  

БИК: 042748634 

к/с: 30101810100000000634 

Банк получателя: Калининградское отделение 

№8626 ПАО СБЕРБАНК  

  

т/ф.: (4012) 53-43-51 

 dir@kgk.yantene.ru 

 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

ООО «Аккурат – Инжиниринг» 

 

634026, г. Томск, пер. Добролюбова, д. 10 

стр.2, оф. 314 

ИНН/КПП 7017146593/701701001 

ОГРН 1067017152993 

ОКПО 95112693 

ОКТМО 95112693 

р/с 40702810112010850317 

к/с 30101810445250000360 

БИК 044525360 

Филиал "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" г. Москва 

 

т/ф.: (3822) 40-14-75,40-85-51 

(3822) 40-37-08 

 akkypat@mail.ru  

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 1  

к Договору № 123  

от «26»  декабря 2022 г.  

 

 

Техническое задание на выполнение 

 технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности  

рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива»  

АО «Калининградская генерирующая компания», расположенном по адресу:  

236006, г. Калининград, набережная Правая, 10А, по оборудованию резервуаров 

предохранительными устройствами сигнализации, автоматически прекращающими 

подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня 

     (мазутное хозяйство инв.36634) 

1. Заказчик: АО «Калининградская генерирующая компания». 

2. Адрес заказчика: 236006, Российская федерация, г. Калининград, набережная Правая,10а. 

3. Наименование Объекта: мазутное хозяйство АО «Калининградская генерирующая 

компания»  (инв.36634). 

4. Местоположение Объекта: Российская Федерация, Калининградская область, г. 

Калининград, набережная Правая,10а. 

5. Характеристика Объекта: мазутное хозяйство АО «Калининградская генерирующая 

компания» (инв.36634) включает в себя резервуары вертикальные стальные РВС-3000  

стационарные № 3 и № 1 (далее резервуар) и насосное оборудование.  

6. Порядок выполнения работ: 

 Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.  

       

7. Объем работ: 

№ п/п Наименование работ 

1. Строительно-монтажные работы 

2.1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно рабочей документации на  

техническое перевооружение  опасного производственного объекта III класса 

опасности рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» 

АО «Калининградская генерирующая компания», расположенном по адресу: 236006,        

г. Калининград, набережная Правая, 10А, по оборудованию резервуаров 

предохранительными устройствами сигнализации, автоматически прекращающими 

подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня  (мазутное хозяйство 

инв.36634). 

2. Выполнение условий для надежной и безопасной эксплуатации установки 

2.1. Разработать программное обеспечение контроллерного оборудования системы 

2.2. Разработать эксплуатационные инструкции. 

3. Пуско-наладочные работы 

3.1. Выполнить пуско-наладочные работы системы оборудования резервуаров 

предохранительными устройствами сигнализации, автоматически прекращающими 

подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня (мазутное хозяйство 

инв.36634) АО «Калининградская генерирующая компания», расположенном по 

адресу: 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10А 
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№ п/п Наименование работ 

4. Комплексное опробование и ввод в эксплуатацию 

5.1. Провести комплексное опробование установленной системы оборудования 

резервуаров предохранительными устройствами сигнализации, автоматически 

прекращающими подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня  (мазутное 

хозяйство инв.36634) АО «Калининградская генерирующая компания», 

расположенном по адресу: 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10А 

 

8. Требования к выполнению Работ: 

При выполнении работ по техническому перевооружению опасного производственного 

объекта III класса опасности мазутное хозяйство АО «Калининградская генерирующая 

компания»  (инв.36634), расположенном по адресу: 236006, г. Калининград, набережная Правая, 

10А, по устройству системы оборудования резервуаров предохранительными устройствами 

сигнализации, автоматически прекращающими подачу нефтепродукта по достижении 

заданного уровня  руководствоваться нормативно-технической документацией, перечень 

которой приведен в Приложении №2 к настоящему техническому заданию. Перечень не 

является полным и окончательным. При выполнении работы необходимо руководствоваться 

последними редакциями документов, действующих на момент действия договора. 

Подрядчик обязан: 

-  своевременно и качественно выполнить Работы согласно п. 7. технического задания; 

- выполнить работы по техническому перевооружению  опасного производственного объекта 

III класса опасности рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» 

АО «Калининградская генерирующая компания», расположенном по адресу: 236006,  г. 

Калининград, набережная Правая, 10А, по оборудованию резервуаров предохранительными 

устройствами сигнализации, автоматически прекращающими подачу нефтепродукта по 

достижении заданного уровня  (мазутное хозяйство инв.36634), с проведением необходимых 

поставок оборудования, монтажа и наладки; 

-  устранить выявленные неисправности во время пробных пусков;  

-  иметь необходимое оборудование для выполнения работ (инструмент и приспособления) и 

подготовленный персонал; 

-  все работы производить в строгом соответствии с Актом – допуском на производство работ; 

-  предоставить Заказчику список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть 

руководителями работ и производства работ, с указанием фамилии и инициалов, должности. 

Необходимое количество персонала должно обеспечивать выполнение работ в установленные 

сроки;  

- соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 

и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на Объекте выполнение 

требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты 

окружающей среды и нести за это полную материальную ответственность; 

-  обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации; 

- после завершения Работ привести место выполнения работ в надлежащее состояние в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. Требования к поставке материально-технических ресурсов и оборудования (далее  - 

МТРиО). Документации на поставляемые МТРиО: 

- сертификаты и декларации соответствия продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза и/или РФ, ГОСТ Р; 

                           33 / 105



 
 
 
 
 
 
 
 

34 

 

- эксплуатационные инструкции; 

- для средств измерений предоставить свидетельства о поверке, датированное не ранее шести 

месяцев с даты поставки. 

 

10. Формирование графика производства работ: 

    Подрядчик формирует и согласовывает с Заказчиком график производства работ  

на этапе заключения договора по форме в соответствии с  требованиями Заказчика. 

 

11. Гарантийный срок на выполненные работ:  

   - гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки  

законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КГК-32). 

  

Приложение к техническому заданию: 

1. Общие технические требования к выполнению работ. 

2. Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком 

3. Сведения о составе ОПО. 

4. Схема управления мазутными насосами.  
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Приложение №1 

к техническому заданию 

 

Общие технические требования к выполнению работ по техническому перевооружению 

опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А21-06365-0005 

«Площадка хранения мазутного топлива» АО «Калининградская генерирующая 

компания», расположенном по адресу: 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10А, 

по оборудованию резервуаров предохранительными устройствами сигнализации, 

автоматически прекращающими подачу нефтепродукта по достижении заданного 

уровня (мазутное хозяйство инв.36634). 

 

1. Исходные данные: 

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный. 

Для разработки  документации Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 

1. Сведения, характеризующие Промышленную площадку. 

2. Сведения о существующем оборудовании. 

Схема принципиальная электрическая шкафа управления насосными агрегатами. 

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный. 

 

2. Требования к функциям системы: 

1. Измерение уровня нефтепродукта в резервуарах, контроль предупредительных значений 

верхнего и нижнего уровня, аварийного нижнего уровня  

2. Контроль верхнего аварийного уровня в резервуаре по независимому сигнализатору 

предельного уровня 

3. Светозвуковая сигнализация  

4. Блокировка работы насосного оборудования 

5. Визуализация технологического процесса с помощью операторской панели, встроенной в шкаф 

автоматизации 

6. Регистрация аварийных ситуаций (журнал аварий) 

7. Формирование архива . Глубина архива: 1 год 

Возможность корректировки уставок уровня обслуживающим персоналом. 

 

3. Требования к проектным решениям по монтажу электропроводок: 

Сигналы контроля или управления ~220 В и сигналы контроля или управления = 24 В не 

должны подключаться к одному кабелю. Кабели автоматики ~220 В преимущественно 

прокладываются по лоткам и конструкциям силовых сетей.  

 

4. Требования к контроллерному оборудованию системы 

Система по оборудованию резервуаров предохранительными устройствами сигнализации, 

автоматически прекращающими подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня 

должна быть реализована на базе серийно выпускаемых промышленных программируемых 

логических контроллеров модульного типа. 

 Программно-технические средства системы должны отвечать требованиям стандартов 

РФ или МЭК в части электромагнитной совместимости. 

 Шкаф логического контроллера должен иметь доступ для технического обслуживания. 

Модули входа/выхода должны быть взаимозаменяемыми и должны питаться таким образом, 

чтобы повреждение одного модуля не оказывало влияния на другие модули.  
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 Должен быть предусмотрен резерв по входным и выходным сигналам.  Объем резерва 

по сигналам согласовывается с Заказчиком. 

            Аналоговые входные каналы должны иметь защиту от короткого замыкания. 

 

5. Метрологические требования. 

    Все средства измерений (далее - СИ) должны быть внесены в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующие 

свидетельства об утверждении типа СИ, аттестованную методику поверки,  свидетельства о 

первичной поверке СИ, датированное не ранее шести месяцев от даты поставки. 

 На СИ должна быть предоставлена заводская документация, руководства по 

эксплуатации, сертификаты (декларации) соответствия. 

 Все СИ и сопутствующее оборудование выбираются Подрядчиком в соответствии  

с условиями окружающей среды, имеющими место на объекте. 

 В комплект поставки СИ должны входить все необходимые первичные преобразователи, 

контрольные кабели, ЗИП в объеме и составе достаточном для эксплуатации САУ в течении 

гарантийного срока. 
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Приложение №2 

к техническому заданию 

 

Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком 

 

         При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться требованиям действующих 

нормативно-правовых актов РФ, но не ограничиваясь: 

- ФНиП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; 

- Федеральный закон от 21.07.2001г. N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда от 

15.12.2020 № 903н)   

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении 

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом 

комплексе ОАО «Россети». 

- Общие технические требования. – ОАО «Россети» 2015 год. 
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Приложение № 3 

к техническому заданию 

 

1.Сведения о составе ОПО 

N 

п/п  

Наименование 

площадки, участка, 

цеха, здания, 

сооружения, 

входящих в состав 

ОПО  

Краткая 

характеристика 

опасности в 

соответствии с 

приложением 1  к 

Федеральному 

закону N 116-ФЗ   

Наименование опасного 

вещества, тип; марка, 

модель (при наличии), 

регистрационный или 

учётный N (для 

подъёмных сооружений и 

оборудования, 

работающего под 

давлением, подлежащего 

учёту в регистрирующем 

органе (при наличии)), 

заводской N и (или) 

инвентарный N (при 

наличии) технического 

устройства  

Проектные 

(эксплуатационные) 

характеристики 

технических 

устройств (объем, 

температура, 

давление в МПа, 

грузоподъёмность в 

тоннах), опасного 

вещества (вид, 

характеристика, 

количество опасного 

вещества, 

выраженное в тоннах 

регламентированного 

объемом резервуаров, 

емкостей и 

параметрами 

трубопроводов или 

иного оборудования, 

процентное 

содержание 

сероводорода в 

добываемой 

продукции, объем 

выплавки и объем 

горных работ). Год 

изготовления и ввода 

в эксплуатацию.  

Числовое 

обозначение 

признака 

опасности 

(2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6)  

1  2  3  4  5  6  

1 

 

 

 

Площадка 

мазутного 

хозяйства 

Получаются, 

используются, 

перерабатываются, 

образуются, 

хранятся, 

транспортируются, 

уничтожаются в 

указанных в 

приложении 2 к 

ФЗ №116 

количествах 

опасные вещества; 

используется 

оборудование, 

работающее под 

избыточным 

давлением более 

Опасные 

вещества:горючие 

вещества-жидкости, 

газы, способные 

самовозгораться, а 

также возгораться от 

источника зажигания и 

самостоятельно гореть 

после его удаления.  

 

Мазутные резервуары: 

РВС–3000 №1  

 

 

РВС–1000 №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емкость резервуара 

3000т ,  

год ввода -1987г.  

Емкость резервуара 

1000т ,  

год ввода -1970г. 

Емкость резервуара 

3000т ,  

год ввода -1975г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 
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0,07 Мпа; РВС–3000 №3 

 

 

РВС–3000 №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подогреватели мазута: 

основные ПМ–40–30- 1, 

рег № 90486 

ПМ-40-30-2, рег.№ 

90487 

 

 

рециркуляционные 

ПМ–40–30 – 2 шт. 

 

 

Мазутные насосы: 

МВН-10 – 3 шт.;  

 

5НК 9х1 – 1 шт.;  

 

6НК 9х1 – 1 шт.;  

 

Р3-30 – 1 шт.;  

 

8К18А – 1 шт.;  

 

12НА-22х6 - 2 шт. 

 

 

Мазутопроводы: 

трубопровод подачи 

мазута от насосной до 

котельной 

 

Трубопровод подачи 

мазута от резервуара 

РВС до насосной 

 

Трубопровод подачи 

мазута от нулевой 

емкости до резервуара 

РВС 

Емкость резервуара 

3000т ,  

год ввода -1975г. 

Суммарное 

количество опасных 

веществ -  горючие 

жидкости, 

находящиеся на 

товарно-сырьевых 

складах и базах 

(топочный мазут)  

3000 т.  

 

Давление пара в 

рубашке 8 кгс/см2 

Р мазута =40 кгс/см2 

Тмазута=125оС,  

 год ввода – 1971 г. 
 

 

Давление пара в 

корпусе 8 кгс/см2 

год ввода – 1975 г. 
 

Производ. 40 м3/ч; 

год ввода-1992г; 

2001г;1992г. 

Производ. 79 м3/ч; 

1993г. 

Производ. 100 м3/ч; 

1992г. 

Производ. 18 м3/ч; 

1992г. 

Производ. 288 м3/ч; 

1992г. 

Производ. 150 м3/ч 

1974г. 

 

Ру=25кгс/см2; 

t=90°С; Ду 76х3,5; 

L= 263,6м; 1975г. 

 

Ру=1,3кгс/см2; 

t=45°С; Ду 159х7 

L= 64м; 1975г. 

 

Ру=5,3кгс/см2; 

t=45°С; Ду 273х9,5; 

L=66,4м;  

1975г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1, 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.1, 2.2 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.1 
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Трубопровод 

рециркуляционного 

разогрева мазута от 

насосной до 

резервуаров РВС 

 

Трубопровод подачи 

мазута от резервуаров 

РВС до 0 емкости 

 

Трубопровод возврата 

мазута от котельной до 

резервуаров РВС 

 

Ру=5,9кгс/см2; 

t= 90°С; Ду 108х5; 

L=69,5м; 1975г . 

 

 

 

Ру 5,3кгс/см2; 

t=45°С; Ду 108х4 

L= 64,2м; 1975г. 

 

Ру=25кгс/см2;  

t= 90°С; 

Ду 76х3,5; 

L=253,6м; 1975г. 

Суммарное - 20 т. 

 

2.1 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.Характеристика объекта 

Мазутные резервуары РВС-3000 стац. № 1 и 3. 

 Характеристика Значение параметра 

Эксплуатирующая организация 
АО «Калининградская генерирующая 

компания» 

Место расположения резервуара 
г. Калининград, набережная Правая, 

10А 

Тип резервуара 

Резервуар вертикальный стальной 

наземный со стационарной крышей, без 

понтона 

Номинальный объем 3000 м3 

Вместимость фактическая 3370 м3 

Технологический (стационарный) номер 3 

Обозначение проектной документации, в 

соответствии с которой построен резервуар 
Проект 704-1-56 

Организация – разработчик рабочих чертежей ГСПИ «Промэнергопроект» г. Минск  

Строительно-монтажные организации, 

построившие резервуар 
СМУ «Калининградэнерго» 

Дата начала монтажа 1974 г. 

Дата окончания монтажа 1975 г. 

Дата приемки и ввода в эксплуатацию 25 декабря 1975 г. 

Высота резервуара 12,0 м 

Высота стенки резервуара 11,92 м 

Диаметр резервуара внутренний 18,98 м 

Вес резервуара --- 

Верхний установленный уровень налива (согласно 

паспорту, зимний/летний) 
9,7/10,8 м 

Максимальный уровень налива 11,0 м 
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 Характеристика Значение параметра 

Хранимый продукт Мазут 

Сведения об антикоррозионной защите, ЭХЗ, 

молниезащите и заземлении 

Антикоррозионная защита имеется; 

Заземление – имеется; 

Молниеприемники (6 шт.) установлены 

на крыше резервуара. 

Тепловая изоляция Имеется 

Перечень оборудования, контрольно-

измерительных приборов, средств измерений и 

автоматики, установленных на резервуаре 

Люк световой ЛС-800 (1 шт.); 

Люк световой ЛС-600 (1 шт.); 

Люк световой ЛС-500 (3 шт.); 

Люк-лаз ЛЛ-600 (2 шт.); 

Клапан дыхательный совмещенный  

КДС-1500/200У (1 шт.); 

Прибор контроля уровня КПД-1-503       

(1 шт); 

Патрубок вентиляционный ПВ-250         

(3 шт); 

Генератор пены ГПСС (2 шт); 

Патрубок приемо-раздаточный ППР-200;  

Патрубок приемо-раздаточный ППР-250.  
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Приложение № 4 

к техническому заданию 

 

Схема управления мазутными насосами 
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«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 2 

к Договору от  «26» декабря 2022 № 123  

 

Согласовано:                                                                                                                     Утверждаю: 

Директор ООО «Аккурат-Инжиниринг»                                                                        И.о. генерального директора АО «КГК» 

 

___________________Р.Б. Мальнев                                                                                 ___________________Д.В. Котивец 

  

        

 

   
Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0005. Площадка хранения мазутного топлива. Оборудование резервуаров предохранительными 

устройствами сигнализации, автоматически прекращающими подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня (мазутное хозяйство инв. 36634) 

 
      (наименование стройки)               

 

  

   

   

 

    

  

 
ЛОКАЛЬНЫЙ 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

№ 1.           

  

 
(локальная смета)     

 

    

  

   

   

 

    

 

 
Система контроля уровня мазута в резервуарах №1 и №3,  

автоматически прекращающая подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня v5 24.10 

  

    (наименование работ и затрат, 

наименование объекта) 

                

  

           

  

Основание:    
Сметная стоимость 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ ___________________________2239,000 

тыс. 

руб. 
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      строительных работ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ 

_________________________________________

_________________________________________

_____________78,932 

тыс. 

руб. 

  

   

  
      монтажных работ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ 

_________________________________________

_________________________________________

_____________731,460 

тыс. 

руб. 

  

   

  
      оборудования 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ 

_________________________________________

_________________________________________

_____________1055,442 

тыс. 

руб. 

  

   

  
Средства  на оплату труда 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ ___________________________71,825 

тыс. 

руб. 

  

   

  
Сметная трудоемкость 

_______________________________________________

_______________________________________________

_ 

_________________________________________

_________________________________________

_____________292,88 

чел.час 

  

   

  

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г. 
       

             

№ 

п

п 

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 
Общая стоимость, 

руб. 

Всего 

В том числе 

Все

го 

В том числе 

Ос

н.

З/

п 

Эк.

Ма

ш. 

З/

п

М

ех 

Ос

н.

З/

п 

Эк.

Ма

ш. 

З/

п

М

ех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел 1. Монтажные работы 
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1 ФЕРм11-01-

001-03 

Приказ Минстроя 

России от 

20.10.2020 №636/пр 

Конструкции для установки 

приборов, масса: до 3 кг 

(ОЗП=1,6; ТЗ=1,6; 

 ПЗ=0,9417 (ОЗП=0,9417; ЭМ=0,9417 

к расх.; ЗПМ=0,9417; МАТ=0,9417 к 

расх.; ТЗ=0,9417; ТЗМ=0,9417)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм11-01-001-03 58.1 Конструкции 

для установки приборов (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=6,38; ЗПМ=27,72; 

МАТ=11,05 

НР (1333,44 руб.): 90% от ФОТ 

СП (681,54 руб.): 46% от ФОТ 

шт 4 781,61 35

4,7
4 

35,

09 

15,

66 

312

6,44 

14

18,
96 

140

,36 

62,

64 

2 ФЕРм11-02-

032-01Приказ 

Минстроя России 

от 26.12.2019 

№876/пр 

Первичный преобразователь 

уровнемер, устанавливаемый 

на резервуаре, работающем: 

при атмосферном давлении, 

масса до 10 кг(ОЗП=1,6; 

ТЗ=1,6)ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ:ФЕРм11-02-032-01 58.12 

Первичный преобразователь 

уровнемер, устанавливаемый на 

резервуаре, работающем: при 

атмосферном давлении (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,72; ЗПМ=27,54; 

МАТ=9,79НР (3910,5 руб.): 90% от 

ФОТСП (1998,7 руб.): 46% от ФОТ 

шт 4 1642,13 93
4,2

3 

512
,11 

15
2,0

2 

656
8,52 

37
36,

92 

204
8,4

4 

60
8,0

8 

3 ФЕРм11-06-

001-03 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Щиты и пульты, масса: до 150 

кг 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм11-06-001-03 58.54 Щиты и 

пульты (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=11,27; ЗПМ=27,46; МАТ=15,79 

НР (2723,62 руб.): 90% от ФОТ 

СП (1392,07 руб.): 46% от ФОТ 

шт 1 7855,93 29
36,

53 

349
,78 

89,
71 

785
5,93 

29
36,

53 

349
,78 

89,
71 

4 ФЕРм10-04-

101-08 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Громкоговоритель или 

звуковая колонка: на столбе 

или на крыше, мощность до 

10 Вт 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм10-04-101-08 57.188 

Громкоговоритель или звуковая 

колонка (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

МАТ=6,7 

шт 2 1404,88 12

81,
26 

    280

9,76 

25

62,
52 
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НР (2434,39 руб.): 95% от ФОТ 

СП (1358,14 руб.): 53% от ФОТ 

5 ФЕРм08-02-

407-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Труба стальная по 

установленным 

конструкциям, по стенам с 

креплением скобами, 

диаметр: до 40 мм 

(ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-407-02 55.333 Труба 

стальная по установленным 

конструкциям, по стенам с 

креплением скобами (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=11,34; ЗПМ=27,54; 

МАТ=14,55 

НР (2193,61 руб.): 97% от ФОТ 

СП (1153,34 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,24 

24 / 100 
15128,43 89

80,

41 

178
6,5 

44
2,2

9 

363
0,82 

21
55,

3 

428
,76 

10
6,1

5 

6 ФЕРм08-02-

472-10 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-472-10 55.381 Проводник 

заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным 

основаниям (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ-ЗПМ=12,79; ЗПМ=27,28; 

МАТ=2,92 

НР (1038,29 руб.): 97% от ФОТ 

СП (545,9 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,1 

10 / 100 
11326,52 10

67
6 

108

,62 

27,

99 

113

2,65 

10

67,
6 

10,

86 

2,8 
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7 ФЕРм08-02-

396-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Короб металлический на 

конструкциях, кронштейнах, 

по фермам и колоннам, длина: 

2 м 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-396-01 55.316 Короб 

металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам 

(2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; ЭМ=11,2; 

ЗПМ=27,56; МАТ=5,67 

НР (1016,8 руб.): 97% от ФОТ 

СП (534,61 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,08 

8 / 100 
15249,59 99

85,
6 

420

1,0
9 

31

17,
49 

121

9,97 

79

8,8
5 

336

,09 

24

9,4 

8 ФЕРм08-02-

397-01Приказ 

Минстроя России 

от 26.12.2019 

№876/пр 

Профиль перфорированный 

монтажный длиной 2 

м(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35)ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ:ФЕРм08-02-397-01 55.320 

Профили перфорированные 

монтажные (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=11,01; ЗПМ=27,56; МАТ=6,58НР 

(71,96 руб.): 97% от ФОТСП (37,84 

руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,022 / 100 6935,25 28

41,
53 

141

2,1
8 

86

8,0
2 

138,

71 

56,

83 

28,

24 

17,

36 

9 ФЕРм08-02-

406-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Скобы или конструкции 

металлические для труб: Г-

образные 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; 

 ПЗ=0,9989 (ОЗП=0,9989; ЭМ=0,9989 

к расх.; ЗПМ=0,9989; МАТ=0,9989 к 

расх.; ТЗ=0,9989; ТЗМ=0,9989)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-406-02 55.332 

Конструкции металлические для труб 

(2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; ЭМ=8,26; 

ЗПМ=27,53; МАТ=15,12 

НР (105,81 руб.): 97% от ФОТ 

СП (55,63 руб.): 51% от ФОТ 

т 0,0014 188530,13 76
66

7,1 

157
31,

6 

12
48,

5 

263,
94 

10
7,3

3 

22,
02 

1,7
5 
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1

0 

ФЕР11-01-

054-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Монтаж сборно-разборных 

систем фальшполов из ДСП 

панелей: размером 600х600 

мм, с устройством стрингеров 

1 061,45 = 1 926,26 - 0,009 x 33 180,00 - 

6,06 x 93,43 

(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕР11-01-054-02 11.108 Монтаж 

сборно-разборных систем фальшполов 

из ДСП панелей (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,87; ЗПМ=27,59; 

МАТ=8,25 

НР (4119,95 руб.): 112% от ФОТ 

СП (2391,04 руб.): 65% от ФОТ 

100 м2 0,23 

23 / 100 
16274,02 15

89
9,7 

374

,29 

93,

86 

374

3,02 

36

56,
94 

86,

08 

21,

59 

1

1 

ФЕР11-01-

054-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Монтаж сборно-разборных 

систем фальшполов из ДСП 

панелей: размером 600х600 

мм, с устройством стрингеров 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕР11-01-054-02 11.108 Монтаж 

сборно-разборных систем фальшполов 

из ДСП панелей (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,87; ЗПМ=27,59; 

МАТ=8,25 

НР (9269,88 руб.): 112% от ФОТ 

СП (5379,84 руб.): 65% от ФОТ 

100 м2 0,23 

23 / 100 
43751,23 35

77
4,4 

842

,14 

21

1,1
9 

100

62,7
8 

82

28,
11 

193

,69 

48,

57 

1

2 

ФЕРм08-02-

147-11 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям 

и лоткам с креплением по 

всей длине, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-147-11 55.150 Кабель до 

35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением 

по всей длине (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=11,1; ЗПМ=27,53; МАТ=14,49 

НР (5687,81 руб.): 97% от ФОТ 

СП (2990,5 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,99 

99 / 100 
7044,93 57

36,
38 

797

,05 

18

6,5
7 

697

4,48 

56

79,
02 

789

,08 

18

4,7 
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1

3 

ФЕРм08-02-

148-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-148-02 55.151 Кабели до 

35 кв в проложенных трубах, блоках и 

коробах (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=11,3; ЗПМ=27,53; МАТ=12,49 

НР (5482,8 руб.): 97% от ФОТ 

СП (2882,71 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 1,12 

112 / 100 
6103,6 48

60,
19 

769

,92 

18

6,5
7 

683

6,03 

54

43,
41 

862

,31 

20

8,9
6 

1

4 

ФЕРм08-02-

143-05Приказ 

Минстроя России 

от 09.02.2021 

№51/пр. 

Покрытие кабеля, 

проложенного в траншее: 

лентой сигнальной(ОЗП=1,35; 

ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35)ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ:ФЕРм08-02-143-05 55.142 

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: лентой сигнальной (2кв. 

2021г.) ОЗП=26,16; ЭМ=12,66; 

ЗПМ=27,7; МАТ=25,13НР (70,12 руб.): 

97% от ФОТСП (36,87 руб.): 51% от 

ФОТ 

100 м 0,550 / 100 160,37 13

5,9
7 

22,

39 

8,6 80,1

9 

67,

99 

11,

2 

4,3 

1

5 

ФЕРм08-02-

148-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-148-02 55.151 Кабели до 

35 кв в проложенных трубах, блоках и 

коробах (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=11,3; ЗПМ=27,53; МАТ=12,49 

НР (587,44 руб.): 97% от ФОТ 

СП (308,86 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 0,12 

12 / 100 
6103,6 48

60,

19 

769
,92 

18
6,5

7 

732,
43 

58
3,2

2 

92,
39 

22,
39 
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1

6 

ФЕР01-02-

057-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 1 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕР01-02-057-01 1.192 Разработка 

грунта вручную в траншеях, копание 

ям вручную без креплений для стоек и 

столбов (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16 

НР (3037,58 руб.): 89% от ФОТ 

СП (1365,2 руб.): 40% от ФОТ 

100 м3 0,105 

10,5 / 100 
32504,85 32

50
4,9 

    341

3,01 

34

13,
01 

    

1

7 

ФЕР01-02-

061-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕР01-02-061-01 1.194 Погрузка 

вручную неуплотненного мерзлого 

грунта в транспортные средства из 

штабелей и отвалов, засыпка вручную 

траншей, пазух котлованов и ям (2кв. 

2021г.) ОЗП=26,16 

НР (2170,1 руб.): 89% от ФОТ 

СП (975,32 руб.): 40% от ФОТ 

100 м3 0,104019 23441 23

44
1 

    243

8,31 

24

38,
31 

    

1

8 

ФЕР34-02-

003-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 

отверстий 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕР34-02-003-01 34.51 Устройство 

трубопроводов из полиэтиленовых 

труб (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

МАТ=8,08 

НР (1947,1 руб.): 98% от ФОТ 

СП (1152,37 руб.): 58% от ФОТ 

канал.км 0,05 549326,46 39
73

6,9 

    274
66,3

2 

19
86,

84 
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1

9 

ФЕРм08-02-

413-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Прокладка резинобитумных 

трубок с затягивание 

проводов, количество 

проводов: до 2, сечение 

провода до 6 мм2 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-413-01 55.350 Провод в 

резинобитумных трубках (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,78; ЗПМ=27,52; 

МАТ=8,86 

НР (9820,62 руб.): 97% от ФОТ 

СП (5163,42 руб.): 51% от ФОТ 

100 м 1,83 

183 / 100 
6498,51 53

64,
5 

562

,45 

16

7,9
3 

118

92,2
7 

98

17,
04 

102

9,2
8 

30

7,3
1 

2

0 

ФЕРм08-02-

413-01Приказ 

Минстроя России 

от 26.12.2019 

№876/пр 

Прокладка резинобитумных 

трубок с затягивание 

проводов, количество 

проводов: до 2, сечение 

провода до 6 мм2(ОЗП=1,1; 

ТЗ=1,1)ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ:ФЕРм08-02-413-01 55.350 

Провод в резинобитумных трубках 

(2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; ЭМ=12,78; 

ЗПМ=27,52; МАТ=8,86НР (523,28 

руб.): 97% от ФОТСП (275,12 руб.): 

51% от ФОТ 

100 м 0,1212 / 100 5359,26 43

71,
07 

416

,63 

12

4,3
9 

643,

11 

52

4,5
3 

50 14,

93 

2

1 

ФЕРм08-03-

545-11 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Коробка с зажимами, 

устанавливаемая на 

конструкции на стене или 

колонне, для кабелей или 

проводов сечением: до 70 

мм2, с количеством зажимов 

до 4 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-03-545-11 55.521 Коробка с 

зажимами, устанавливаемая на 

конструкции на стене или колонне, для 

кабелей или проводов сечением: до 70 

мм2 (2кв. 2021г.) ОЗП=26,16; 

ЭМ=9,44; ЗПМ=26,58; МАТ=16,95 

НР (5226,75 руб.): 97% от ФОТ 

СП (2748,08 руб.): 51% от ФОТ 

шт 4 2665,6 13

37,
77 

56,

07 

9,3

3 

106

62,4 

53

51,
08 

224

,28 

37,

32 
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2 

ФЕРм08-03-

574-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей 

или проводов сечением: до 10 

мм2 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-03-574-01 55.536 Разводка по 

устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов внешней сети к 

блокам зажимов и к зажимам 

аппаратов и приборов, установленных 

на устройствах (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,79; ЗПМ=26,58; 

МАТ=78,42 

НР (3050,34 руб.): 97% от ФОТ 

СП (1603,79 руб.): 51% от ФОТ 

100 шт 0,58 

58 / 100 
13194,03 54

12,
53 

31,

25 

9,3

3 

765

2,54 

31

39,
27 

18,

13 

5,4

1 

2

3 

ФЕРм08-03-

574-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей 

или проводов сечением: до 10 

мм2 

(ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-03-574-01 55.536 Разводка по 

устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов внешней сети к 

блокам зажимов и к зажимам 

аппаратов и приборов, установленных 

на устройствах (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; ЭМ=12,79; ЗПМ=26,58; 

МАТ=78,42 

НР (856,92 руб.): 97% от ФОТ 

СП (450,54 руб.): 51% от ФОТ 

100 шт 0,2 

20 / 100 
12183,61 44

10,

21 

23,

15 

6,9

1 

243

6,72 

88

2,0

4 

4,6

3 

1,3

8 

2

4 

ФЕРм08-02-

200-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №876/пр 

Монтаж термоусаживаемой 

манжеты из трубки для кабеля 

(ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

ФЕРм08-02-200-01 55.213 Монтаж 

термоусаживаемой манжеты из 

трубки для кабеля (2кв. 2021г.) 

ОЗП=26,16; МАТ=7,72 

НР (3665,44 руб.): 97% от ФОТ 

СП (1927,19 руб.): 51% от ФОТ 

шт 20 196,2 18

8,9

4 

    392

4 

37

78,

8 

    

Итого по разделу 1 Монтажные работы 233

457,

53 
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Раздел 2. Оборудование 

2

5

О 

ТЦ_103_39_39

00000000_22.0

5.2022_01 

"Сигнализатор уровня 

вибрационный ЭЛЕМЕР-СВ-

11 Exd/M1/-/-

/1600/W980/G10/R/АГ/А2/t408

0/1.6/ КМВ-16Вн /БП-G1-

Ст/01/-"ПЗ=92000/1,2/4,59ИНДЕКС 

К ПОЗИЦИИ:1 Индекс на 

оборудование (2кв. 2021г.) МАТ=4,59 

шт 2 76666,6892

000/1,2/4,59 
      153

333,
36 

      

2

6 

О 

ТЦ_103_39_39

00000000_22.0

5.2022_02 

"Уровнемер радарный 

ЭЛЕМЕР-УР-31 

Exd/M5/12000/Ф4/-/-/20КМРs-

045 NI/DN100L/01/02/-/ТУ" 

ПЗ=260000/1,2/4,59 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

1 Индекс на оборудование (2кв. 2021г.) 

МАТ=4,59 

шт 2 216666,68 

260000/1,2/4,5

9 

      433
333,

36 

      

2

7 

О 

ТЦ_103_39_39

00000000_22.0

5.2022_03 

Шкаф автоматизации ЩА1" 

ПЗ=560000/1,2/4,59 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

1 Индекс на оборудование (2кв. 2021г.) 

МАТ=4,59 

шт 1 466666,68 

560000/1,2/4,5

9 

      466

666,

68 

      

2

8 

О 

ТЦ_103_39_39

00000000_22.0

5.2022_04 

Оповещатель охранно-

пожарный комбинированный 

светозвуковой Маяк-24-

КПМ1-НИ 

ПЗ=1265/1,2/4,59 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

1 Индекс на оборудование (2кв. 2021г.) 

МАТ=4,59 

шт 2 1054,19 

1265/1,2/4,59 
      210

8,38 

      

Итого по разделу 2 Оборудование 105

544

1,78 

      

Раздел 3. Материалы 

2

9 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_01 

Труба стальная ВГП Ду40 

МАТ=781,15/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 24 663,99 

781,15/1,2/6,81 
      159

35,7

6 
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3

0 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_02 

Провод желто-зеленый 

заземляющий DY 1* 4 (ПВ1) 

450/750V (H05V-U) 

МАТ=144/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 10 122,39 

144/1,2/6,81 
      122

3,9 

      

3

1 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_03 

Маркировка жильная WMT 

2,4 15x4 

МАТ=12/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 40 10,21 

12/1,2/6,81 
      408,

4 

      

3

2 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_04 

Бирка кабельная У-134 

квадрат 

МАТ=479,7/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

упак. 1 407,74 

479,7/1,2/6,81 
      407,

74 

      

3

3 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_05 

Бирка кабельная "№136 

(Треугольник)" 

МАТ=431,9/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

упак. 1 367,11 

431,9/1,2/6,81 
      367,

11 

      

3

4 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_06 

Кабель МКЭШнг-LS 3х1,5 

МАТ=185/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 460 157,26 

185/1,2/6,81 
      723

39,6 

      

3

5 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_07 

Кабель ВВГнг-LS 

3х1,5МАТ=113,7/1,2/6,81(МАТ=2% к 

расх.)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:2 Индекс 

на материалы (2кв. 2021г.) МАТ=6,81 

м 83 96,62113,7/1,

2/6,81 
      801

9,46 
      

3

6 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_08 

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 

МАТ=156,4/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 15 132,95 

156,4/1,2/6,81 
      199

4,25 
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3

7 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_09 

Кабельный ввод для щита 

F3A-D 010145 

МАТ=4224/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 1 3590,42 

4224/1,2/6,81 
      359

0,42 

      

3

8 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_10 

Металлорукав в ПВХ 

изоляции 16 

МАТ=26/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 105 22,09 

26/1,2/6,81 
      231

9,45 

      

3

9 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_11 

Металлорукав в ПВХ 

изоляции 25 

МАТ=27/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 90 22,92 

27/1,2/6,81 
      206

2,8 

      

4

0 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_12 

Крышка короба 

металлического PKL 100/2 

(0,7) 

МАТ=1066/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 8 906,13 

1066/1,2/6,81 
      724

9,04 

      

4

1 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_13 

Короб перфорированный 

металлический KCL/KGL 100 

Н 50/2 (0,7) 

МАТ=1183/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 8 1005,53 

1183/1,2/6,81 
      804

4,24 

      

4

2 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_14 

Труба гибкая FLEX 50 (зам. 

Kopoflex) (1 БУХТА - 50м) 

МАТ=9946.25/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

бухта 1 8454,29 

9946.25/1,2/6,8

1 

      845
4,29 

      

                           56 / 105



 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 

4

3 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_15 

Коробка взрывозащищённая 

КСРВ-Т06 ООО "НПО 

РИЗУР" 

МАТ=14200/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 2 12070 

14200/1,2/6,81 
      241

40 

      

4

4 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_16 

Коробка для наружного 

монтажа КМ41237 UKO11-

075-040-000-K41-44 

МАТ=243/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 2 206,58 

243/1,2/6,81 
      413,

16 

      

Итого по разделу 3 Материалы 156

969,

62 

      

Раздел 4. Расходные материалы 

4

5 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_17 

Трубка клеевая 

термоусаживаемая RPKH1 

52/20 -

CМАТ=1183/1,2/6,81(МАТ=2% к 

расх.)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:2 Индекс 

на материалы (2кв. 2021г.) МАТ=6,81 

м 3 1005,531183

/1,2/6,81 
      301

6,59 
      

4

6 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_18 

Хомут стальной 4.6 х 200 мм 

07-0208 REXANT 

МАТ=35/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 100 29,73 

35/1,2/6,81 
      297

3 
      

4

7 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_19 

Пена монтажная огнестойкая 

МАТ=2306/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 1 1960,08 

2306/1,2/6,81 
      196

0,08 
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4

8 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_20 

Хомут 4,8х302 UV 

МАТ=12,5/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 200 10,63 

12,5/1,2/6,81 
      212

6 

      

4

9 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_21 

Песок 

МАТ=7000/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

т 2 5949,98 

7000/1,2/6,81 
      118

99,9

6 

      

5

0 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_22 

Сигнальная лента "Осторожно 

кабель" 

МАТ=3326.07/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

рулон 1 2827,17 

3326.07/1,2/6,8

1 

      282

7,17 

      

5

1 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_23 

Хомут сантехнический 1 1/4" 

(42-45) М8 цинк без шпильки 

УТ-00003589 

МАТ=66,09/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 10 56,19 

66,09/1,2/6,81 
      561,

9 

      

5

2 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_24 

Муфта для двустенных-

дренажных труб 50 мм 

МАТ=355.35/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 2 302,02 

355.35/1,2/6,81 
      604,

04 
      

5

3 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_25 

Монтажный профиль Z 

25*25*25 мм 

МАТ=1663.03/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 2 1413,55 

1663.03/1,2/6,8

1 

      282
7,1 

      

5

4 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_26 

Полка WW-300 

МАТ=511,7/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 2 434,97 

511,7/1,2/6,81 
      869,

94 
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5

5 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_27 

Винт с квадратной шейкой и 

гайка с зубчатыми насечками 

(DIN 603) VMK 6*10 

МАТ=83,15/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 36 70,64 

83,15/1,2/6,81 
      254

3,04 

      

5

6 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_28 

Саморез кровельный со 

сверлом 4,8х22мм 

оцинкованныйМАТ=8,47/1,2/6,81(

МАТ=2% к расх.)ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ:2 Индекс на материалы 

(2кв. 2021г.) МАТ=6,81 

шт 50 7,228,47/1,2/6

,81 
      361       

5

7 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_29 

Клеммы универсальные , 2 

контакта, для гибких 

проводов, 0,8-2,5 мм WAGO 

МАТ=225,47/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 4 191,65 

225,47/1,2/6,81 
      766,

6 
      

5

8 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_30 

Шпилька резьбовая М8 

МАТ=125,79/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

м 1 106,9 

125,79/1,2/6,81 
      106,

9 
      

5

9 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_30 

Гайка М8 

МАТ=4,12/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 10 3,47 

4,12/1,2/6,81 
      34,7       

6

0 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_32 

Шайбы d=8 мм 

МАТ=3,09/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

шт 20 2,64 

3,09/1,2/6,81 
      52,8       

6

1 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_33 

Хомуты стальные для 

соединения труб Ду 40 

МАТ=592/1,2/6,81 

(МАТ=2% к расх.) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

шт 4 503,18 

592/1,2/6,81 
      201

2,72 
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2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

Итого по разделу 4 Расходные материалы 355

43,5

4 

      

Раздел 5. Прочие работы 

6

2 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_34 

Сварочные работы 

МАТ=45000/1,2/6,81 

(ПЗ=0,611 (ОЗП=0,611; ЭМ=0,611 к 

расх.; ЗПМ=0,611; МАТ=0,611 к расх.; 

ТЗ=0,611; ТЗМ=0,611)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

компл. 1 22912,51 

45000/1,2/6,81 
      229

12,5
1 

      

6

3 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_35 

Разработка программного 

обеспечения 

МАТ=330000/1,2/6,81 

(ПЗ=0,611 (ОЗП=0,611; ЭМ=0,611 к 

расх.; ЗПМ=0,611; МАТ=0,611 к расх.; 

ТЗ=0,611; ТЗМ=0,611)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

компл. 1 168024,99 

330000/1,2/6,8

1 

      168

024,
99 

      

6

4 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_36 

Пусконаладочные работы 

МАТ=260000/1,2/6,81 

(ПЗ=0,611 (ОЗП=0,611; ЭМ=0,611 к 

расх.; ЗПМ=0,611; МАТ=0,611 к расх.; 

ТЗ=0,611; ТЗМ=0,611)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

компл. 1 132383,35 

260000/1,2/6,8

1 

      132

383,

35 

      

6

5 

ТЦ_102_39_39

00000000_22.0

5.2022_36 

Разработка эксплуатационной 

и исполнительной 

документации 

МАТ=120000/1,2/6,81 

(ПЗ=0,611 (ОЗП=0,611; ЭМ=0,611 к 

расх.; ЗПМ=0,611; МАТ=0,611 к расх.; 

ТЗ=0,611; ТЗМ=0,611)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 

2 Индекс на материалы (2кв. 2021г.) 

МАТ=6,81 

компл. 1 61100,01 

120000/1,2/6,8

1 

      611

00,0

1 
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Итого по разделу 5 Прочие работы 384

420,

86 

      

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 175
808

0,15 

69
83

0,5 

672
5,6

2 

19
94,

75 

Накладные расходы 703
44,5

4 

      

Сметная прибыль 374

08,6
4 

      

Итоги по смете:         

  Итого Строительные работы 789

31,8

4 

      

  Итого Монтажные работы 731

459,

71 

      

  Итого Оборудование 105

544

1,78 

      

  Итого 186
583

3,33 

      

    В том числе:         

      Материалы 626

082,
3 

      

      Машины и механизмы 672

5,62 

      

      ФОТ 718
25,2 

      

      Оборудование 105

544
1,78 

      

      Накладные расходы 703

44,5

4 
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      Сметная прибыль 374

08,6

4 

      

  НДС 20% 373

166,

67 

      

  ВСЕГО по смете 2 

239 

000,

00 
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Приложение № 3 

к Договору от  «26» декабря 2022 № 123  

ФОРМА 
 

Соглашение 

о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну  

АО «Калининградская генерирующая компания» 
 

г. Калининград         «___»_________20___ г. 
 

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем 

«Обладатель информации», в лице ____________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице 

____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Соглашение - настоящее Соглашение о передаче и охране информации, 

составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых 

Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения 

на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.  

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 

иную коммерческую выгоду. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - сторона 

Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 

основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой 

информации режим коммерческой тайны. 

Контрагент - сторона Соглашения, которой Обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, передал Информацию. 

Комиссия - комиссия по защите коммерческой тайны АО «Калининградская 

генерирующая компания». 

Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), - сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 

отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее 

обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности 

этой информации. 
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Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, 

составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее 

обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые 

предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных 

договором мер по охране ее конфиденциальности. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или 

бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации. 

Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия 

Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке 

Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления. 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту 

Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения 

доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего 

использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой 

тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным 

законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации 

удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению). 

2.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия 

принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию 

Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту 

Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках 

отношений Сторон, связанных с исполнением договора № _______ от _________ 20___ г. 

(далее - Основной договор)[1].  

2.3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, 

составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на 

котором она зафиксирована. 

2.4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф 

«Коммерческая тайна». 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обладатель информации вправе: 

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, 

определять перечень и состав такой информации. 

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем 

законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия 

доступа к Информации. 

3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением 

устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

                                                           
[1] Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом или направление деятельности, в 

случае множественных договоров. 
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3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, 

соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 

3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в 

результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности 

Информации. 

3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том 

числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

3.2. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему 

Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих 

условий: 

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации; 

- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения 

режима коммерческой тайны. 

3.3. Контрагент обязан: 

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны. 

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации. 

3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном 

Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, 

незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами. 

3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ 

которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, 

и только в той части, в которой это необходимо. Контрагент обязан создать работнику 

необходимые условия для соблюдения установленного режима коммерческой тайны. 

3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать 

известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам 

без письменного согласия Обладателя информации. 

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование 

Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до 

получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по 

неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. 

Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию 

соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом. 

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, 

факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, 

удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

3.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему 

Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к 

защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об 

изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств 

по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его 

работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии 

с разделом 3. 
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4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его 

работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в 

размере 10 % от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения 

за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а 

также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким 

нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа. 

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими 

обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.  

4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент 

обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации. 

4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации или 

обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, 

Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, 

осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата 

расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по 

согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим 

утерю или разглашение Информации. 

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом 

обязательств по защите Информации. 

4.6. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет 

раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации. 

4.7. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках 

Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за 

Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию 

которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в 

противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю 

информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации. 

4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые 

не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы 

на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области. К отношениям Сторон, не 

урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 

до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных 

в п. 2.2.  

5.2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима 

коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет 

после истечения срока действия Соглашения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[3]: 

у Контрагента на _____________________________; 

у Обладателя информации на ___________________________________________. 

                                                           
[3] Указываются Ф.И.О. и должность работников. 
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6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с 

Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, 

доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим 

адресам:[4] 

Обладатель информации - 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10а. 

Контрагент - ________________________________________________________. 

6.3. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в 

отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения. 

6.4. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и 

возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации. 

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель 

информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее 

часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 

(пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также 

незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган 

юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за 

свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой 

Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся 

в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана 

в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным 

письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном 

факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего 

Соглашения. 

6.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения 

условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11. 

6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность 

Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие 

переговоры и переписка по нему теряют силу. 

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично 

свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой 

Стороны. 

6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения 

Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других 

положений Соглашения и Соглашения в целом. 

6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском 

языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в 

ПАО «Россети» (далее - Порядок), являющимся приложением к распоряжению ПАО 

«Россети» «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую 

тайну ПАО «Россети». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают 

ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного 

уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия 

                                                           
[4] Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции. 
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настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения 

указанного письменного уведомления.  
 

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом назначенной 

Комиссией с составлением актов «об уничтожении». 

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных 

на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием 

специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, 

назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении». 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Акт приема-передачи 

Информации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

9.  

Обладатель информации 

___________________ 

М.П. 

Контрагент 

____________________ 

М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение к Соглашению № _ 

от «___» _________ 20___ г. 

 

 

Наименование Контрагента: Наименование Обладателя информации: 

С указанием реквизитов АО «Калининградская генерирующая 

компания» 

236006, г. Калининград, набережная Правая, 

10а 

 

 

АКТ 

приема-передачи информации  

к договору № ______ от ___.___.20___   г. 

 

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем 

«Обладатель информации», в лице ___________, действующего на основании 

_____________, и (наименование Контрагента) в лице ___________, действующего на 

основании _______________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Обладателем информации передан, а Контрагентом получен на условиях 

Соглашения №____ от «____» _________ 20___г. о передаче и охране информации, 

составляющей коммерческую тайну, следующий перечень информации: 

1.1. ________________________________; 

1.2. ________________________________; 

1.3. ________________________________; 

…………………………………………….... . 

2. Указанный в п. 1 настоящего Акта приема-передачи перечень информации передан 

(наименование Контрагента) в рамках отношений, связанных с исполнением договора № 

_______ от _________ 20___ г. 

3. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Настоящий акт с момента подписания его сторонами становится 

неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г. 

 

Обладатель информации 

____________________ 

 

 

Контрагент 

____________________ 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 4 

к Договору от  «26» декабря 2022 № 123  

 

Типовая форма КГК-32 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_________________________________   
должность лица, утвердившего документ 

_________________________________ 
подпись, Ф.И.О. 

"______" ______________  20___г. 
 

АКТ № _________ 

приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 
 

"____" ____________________ __________ год 

 Код 

Форма по ОКУД 0322004 

Дата составления    

Организация ______________________________________________ по ОКПО  

 

Код вида 

операции 

Код 

строитель-

ной орга-

низации 

участка объекта  

     

 

Местонахождение объекта 

______________________________________________________________________________ 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, 

назначенная________________________________________________________________ 

       (наименование органа, назначившего комиссию) 

решением (приказом, постановлением и др.) от “______”  ___________________      __________ год 

УСТАНОВИЛА: 

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке ___________________________________________ 
                 (наименование объекта и вид строительства) 

_____________________________________________________________________________________________, 

расположенный по адресу ______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие ____________________________________________________________ 
              (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, 

______________________________________________________________________________________________ 
выполнявшихся каждой из них, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них) 

 

 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства) 

выполнившим _______________________________________________________________________________ 
     (наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями _______________________________________________________________ 
            (наименование организаций, их реквизиты  

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выполнявшихся каждой из них и выполненные части и разделы документации. 

____________________________________________________________________________________________ 

5. Исходные данные для проектирования выданы _________________________________________________ 
           (наименование научно-исследовательских, 

____________________________________________________________________________________________ 
изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 

6. Проектная документация утверждена ___________________________________________________ 
          (наименование органа, утвердившего (переутвердившего 

_____________________________________________________________________________________________ 
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)) 

"____" ___________________ __________ год № _________________ 

Заключение ____________________________________________________________________________________ 

 наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ _________________________________________________________ 
     (месяц, год) 

Окончание работ ______________________________________________________ 
     (месяц, год) 

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________ 

      (наименование объекта) 

имеет следующие показатели:  

Наименование показателя Фактически 

общая с учетом ранее 

принятых 

в том числе пускового 

этапа или очереди 

1 2 3 

Тип объекта   

Мощность   

Производительность   
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Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

  

Лифты, шт.   

Эскалаторы, шт.   

Инвалидные подъемники, шт.   

Материалы фундаментов   

Материалы стен   

Материалы перекрытий   

Материалы кровли   

Дополнительные характеристики объекта 

капитального строительства 

  

 

 

 9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 

после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 

приложении ___________). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 

пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских 

эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________). 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и энергетический паспорт 

объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, 

должны быть выполнены: 

 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране окружающей среды, 

предусмотренные проектом 

___________________________________________________________________________ 

                           сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп. 

в том числе: 
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стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп. 

РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА (Технического заказчика: 

Предъявленный к приемке объект ____________________________________________наименование   

       наименование объекта, его местонахождение 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной документацией  и  требованиями   

нормативных   документов,   в   том  числе требованием энергетической эффективности, требованием  

оснащенности объекта капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, 

подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

Председатель приемочной комиссии______________________________________________ 
   (подпись) 

 

Члены приемочной комиссии:___________________________________________________ 
   (подписи) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Объект сдал                                                                                                                            Объект принял 

__________________________________                                                          _________________________________ 

лицо, осуществляющее строительство                                                               застройщик (технический заказчик) 

 

М.П.                                                                                                                                                         М.П. 
 

 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 5 

к Договору № 123  

то «26» декабря 2022 г. 
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«ЗАКАЗЧИК»: 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 
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И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 6 

к Договору от «26» декабря 2022 г. № 123                                                                                                                 

 

Типовая форма КГК-31 

 

АКТ № _________ 

приемки законченного строительством объекта 

рабочей комиссией 
"____" ____________________ __________ год 

 Код 

Форма по ОКУД 0322003 

Дата составления    

Организация ____________________________________________ по ОКПО  

 

Код вида 

операции 

Код 

строитель-

ной 

организации 

участка объекта  

     

 

Заказчик в лице _____________________________________________________, с одной стороны, и исполнитель 

работ 
   (должность, фамилия, имя, отчество) 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _______________________________________________ 

 с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен Заказчику к приемке 

_____________________________________________________________________________________________ 
                        (наименование объекта и вид строительства) 

_____________________________________________________________________________________________, 

расположенные по адресу ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________________ 

выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации и ее реквизиты) 

выполнившим 

_________________________________________________________________________________________ 

     (наименование частей или разделов документации) 
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и субподрядными организациями 

________________________________________________________________________ 
            (наименование организаций, их реквизиты и выполненные части 

_____________________________________________________________________________________________ 
и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Исходные данные для проектирования выданы ______________________________________________ 

    (исследовательских, наименование Заказчика, научно- 

_____________________________________________________________________________________________ 

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Проектная документация утверждена ___________________________________________________ 

     (наименование органа, утвердившего (переутвердившего 

_____________________________________________________________________________________________ 

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап) 

"____" ___________________ __________ год № _________________ 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ _________________________________________________________________________ 

     (месяц, год) 

Окончание работ ______________________________________________________________________ 

     (месяц, год) 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке 

______________________________________________________________________________________ 
    (наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, 

протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и 

т.п. 

 

Показатель (мощность, 

производительность и 

т.п.) 

Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

общая с 

учетом ранее 

принятых 

в том числе 

пускового 

этапа или 

очереди 

общая с 

учетом ранее 

принятых 

в том числе 

пускового 

этапа или 

очереди 

1 2 3 4 5 6 
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Вариант Б (для жилых домов) 

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 

Общая (площадь здания) м2   

Количество этажей этаж   

Общий строительный объем, 

в том числе подземной части 

м3 

м3 

  

Площадь встроенных, встроено-

пристроенных и пристроенных помещений 

м2   

Всего квартир: 

общая площадь 

жилая площадь 

в том числе: 

однокомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

двухкомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

трехкомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

четырех- и более комнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

шт. 

м2 

м2 

 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

  

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 

после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении ___________). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 

пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских 

эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, 

игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при 

переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего _______________________________________________________ руб. _______________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп. 

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. _______________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. _______________ коп. 
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стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________ руб. _______________ коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной  и исполнительно-

производственной документации в  полном объёме,  в соответствии с «Положением о формировании приёмо-

сдаточной документации на объектах Общества. 

15. Дополнительные условия ___________________________________________________________ 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном 

вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций Заказчика и исполнителя работ. 

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: 

Предъявленный к приемке объект: 

____________________________________________________________________________________________ 

      (наименование объекта) 

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения пусконаладочных работ 

и/или комплексного опробования:  

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения 

генподрядчиком всех недоделок отмеченных в «Ведомости недоделок». 

 

Председатель рабочей комиссии:                                                                                             _______________ 

 

Члены рабочей комиссии-представители: 

Заказчика                          _______________________ ________________ _____________________________ 
                                                                                          (должность)                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 

генерального подрядчика             _______________________ ________________ _____________________________ 
                                                                                          (должность)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

пусконаладочной организации _______________________ ________________ _____________________________ 
                                                                                         (должность)                                (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

субподрядных организаций ____________________ ________________ ________________________________ 
                                                                                      (должность)                           (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

генерального проектировщика ____________________ _________________ _______________________________ 
                                                                                      (должность)                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

субпроектировщика _____________________ ________________ ______________________________________ 
                                                                     (должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

строительного контроля  ______________________ ________________ _____________________________________ 
                                                                    (должность)                                (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

представитель эксплуатирующей организации                                                                           ________________ 

 

 

СДАЛ:                                                                                              ПРИНЯЛ: 

Представитель Генерального подрядчика:                                                     Представитель Заказчика  

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

                           84 / 105



 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 7 

к Договору от «26» декабря 2022 № 123 

ФОРМА 

График выполнения работ 
№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце 

2022 год 

 месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц Итого 

1   Единицы 

измерения 

объемов, (указать) 

         

стоимость          

% выполнения          

2   Единицы 

измерения 

объемов, (указать) 

         

стоимость          

% выполнения          

             

             

 Итого            

           

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                               ПОДРЯДЧИК: 

__________________/___________                                                                                          __________________/___________ 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
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«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 

 

*Наименование работ принимается в соответствии с наименованием ведомостей объёмов работ. При необходимости допускается разделение 

этапов на подэтапы. 

Приложение № 8 

к Договору от «26» декабря 2022 № 123 
 

Форма предоставления информации о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

  
Наименование контрагента / участника закупки (ИНН, вид 

деятельности) 

Информация о цепочке собственников контрагента / участника закупки, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) 

№

№ 

ИН

Н  

ОГР

Н 

Наимен

ование 

краткое 

КОД ОКВЭД 

Ф.И.О. 

руково

дителя 

Серия, номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя 

№ 
ИН

Н 

ОГР

Н 

Наиме

новани

е / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия, номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физич. Лица)  

Руково

дитель 

/ 

участн

ик / 

акцион

ер /  

бенефи

циар 

Размер 

доли (для 

участников/ 

акционеров

/ 

бенефициар

ов)  

Информация 

о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименовани

е, реквизиты 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Подпись                         печать 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 9 

  к Договору от «26» декабря 2022 № 123 

ФОРМА 

Согласие на обработку персональных данных 

от «_____» ____________ 20____ г. 

           Настоящим ___________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование участника / победителя закупочной процедуры 

_____________________________________________________________________________ 

_(потенциального контрагента), контрагента) 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________ 

ИНН __________________________ 

КПП __________________________ 

ОГРН _________________________ 

в лице _______________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

_____________________________________________________________________________, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)* 

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие 

АО «Россети Янтарь», зарегистрированному по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 

34, АО «Калининградская генерирующая компания» зарегистрированному по адресу: г. 

Калининград, набережная Правая, 10А, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», 

зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня 

персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том 

числе конечных бенефициаров, участника / победителя закупки (потенциального контрагента) / 

контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по 

договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной 

информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг 

России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех 

своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**  

           Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 

28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности 

(протокол от 10 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства 

Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента 

фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных 

данных. 

 
____________________________ ___________________________ 
(Подпись субъекта персональных данных / (Ф.И.О. и должность подписавшего*) уполномоченного 

представителя) 
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М.П. 

 

 

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, 

отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 

данных). 

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой 

площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках 

(участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», АО «Россети 

Янтарь», ДЗО АО «Россети Янтарь» - АО «Калининградская генерирующая компания» перед руководителем, 

собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / 

третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу 

данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и 

бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и 

предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих 

бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору 

согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», АО «Россети Янтарь», ДЗО АО «Россети Янтарь» - АО 

«Калининградская генерирующая компания» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений. 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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Приложение № 10 

  к Договору от «26» декабря 2022 № 123 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

(Соглашение об электронном документообороте) 

 

г. Калининград                       «26» декабря  2022 г. 

 

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в 

дальнейшем «Сторона-1», в лице И. о. генерального директора Котивца Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аккурат-Инжиниринг», именуемое в 

дальнейшем «Сторона-2», в лице директора Мальнева Радия Борисовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Принятые сокращения, термины и определения 

 

Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, 

подписанными КЭП, между Сторонами. 

Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

УЦ - удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции 

по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". 

ЭП - электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию (электронный документ). Существует простая и усиленная электронная подпись. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее также - НЭП) - вид 

усиленной ЭП, которая: получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо, 

подписавшее ЭД; позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его 

подписания; создается с использованием средств ЭП. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и 

следующим дополнительным признакам: 

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 
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- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 

подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

СКЗИ - средства криптографической защиты информации. 

Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный документ с 

присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и ключа 

электронной подписи. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее также - сертификат) - 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим 

центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. Также называется сертификатом открытого ключа. Сертификат 

содержит уникальный номер, дату начала и окончания срока действия, сведения о владельце, 

используемых криптографических алгоритмах, ограничениях на использование, уникальный 

ключ проверки ЭП, наименование УЦ, выдавшего сертификат, и другую информацию. 

Сертификат имеет свою ЭП, созданную удостоверяющим центром. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее также - 

владелец сертификата) - лицо, которому выдан сертификат ключа проверки электронной 

подписи. Данные о владельце должны содержаться в сертификате. 

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания ЭП. Также называется закрытым ключом. 

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности ЭП (далее - проверка ЭП). Также называется открытым ключом. Значение ключа 

проверки электронной подписи содержится в сертификате. 

Средства электронной подписи (далее также - средства ЭП) - шифровальные 

(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих 

функций: создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи. 

Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства, 

используемые для реализации функций удостоверяющего центра. 

Корневой сертификат УЦ - сертификат, который был выдан удостоверяющим центром 

самому себе и является самоподписанным. Все остальные сертификаты, выдаваемые данным 

УЦ, подписываются ключом ЭП этого корневого сертификата. В понятии инфраструктуры 

открытых ключей: если есть доверие к корневому сертификату УЦ, то автоматически есть 

доверие ко всем сертификатам, выданным данным УЦ и подписанным ключом ЭП данного 

корневого сертификата. Обычно в УЦ есть только один корневой сертификат. 

Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне. 

Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей 

Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего 

Соглашения. 

Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими 

субъектами без участия Оператора. 
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Промежуточный сертификат УЦ - сертификат, ключ ЭП которого использовался для 

подписи другого сертификата, а сам сертификат был подписан ключом ЭП корневого 

сертификата УЦ или другого промежуточного сертификата этого УЦ. Промежуточные 

сертификаты позволяют строить широкую иерархическую структуру сертификатов УЦ. 

Самоподписанный сертификат - сертификат, который подписан ключом ЭП, 

соответствующим ключу проверки ЭП из этого сертификата. В полях издателя сертификата 

содержатся те же данные, что и в полях владельца сертификата. 

Создание ЭП - результат работы средства ЭП при создании ЭП, в результате которого 

получается последовательность бит данных фиксированной длины после криптографического 

преобразования электронного документа в хеш и шифрования хеша ключом электронной 

подписи. Длина названия алгоритмов хеширования и шифрования задаются в сертификате. 

Подтверждение подлинности ЭП в ПЭД - положительный результат работы средства 

ЭП при проверке ЭП. Результат работы считается положительным, если после 

расшифровывания ЭП с помощью ключа проверки ЭП по заданному в сертификате 

криптографическому алгоритму получается значение, равное хешу электронного документа, 

полученному по заданному в Сертификате соответствующему криптографическому алгоритму. 

Хеш - результат работы хеширующей функции, которая преобразовывает входной 

массив данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины. 

Участники электронного документооборота - лица, осуществляющие обмен 

информацией в электронной форме в рамках данного Соглашения. 

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Компрометация ключа ЭП - нарушение конфиденциальности ключа ЭП, при котором 

значение закрытого ключа стало известно лицу, не являющемуся владельцем сертификата. 

Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной 

информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного 

документооборота между Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Система - комплекс программно-аппаратных средств, позволяющий осуществлять 

электронный документооборот между Оператором и Контрагентом в рамках настоящего 

Соглашения. Система включает в себя средства ЭП и обеспечивает подготовку ЭД, генерацию 

ЭП, прием, передачу и обработку ПЭД с использованием средств вычислительной техники 

каждой из Сторон. Передача данных в Системе происходит по интернету. 

Сертификат средства электронной подписи – документ на бумажном носителе, 

выданный в соответствии с правилами системы сертификации Российской Федерации для 

подтверждения соответствия средств электронной подписи установленным требованиям. 

Список отозванных сертификатов (далее также - СОС) - список, содержащий 

серийные номера сертификатов, которые были отозваны выдавшим их УЦ и к которым больше 

нет доверия. Сертификаты добавляются в СОС после извещения о компрометации ключа ЭП. 

Экспертная комиссия - комиссия, создаваемая Сторонами для разрешения разногласий, 

возникающих при обмене ПЭД. 

Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе – 

положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством 

электронной подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности 

электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа электронной 

подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной подписью электронном 

документе.  
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Роуминг – организация электронного документооборота между участниками 

информационного взаимодействия, которые работают в системах электронного 

документооборота, принадлежащих разным Операторам электронного документооборота.  

Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают условия и порядок обмена 

электронными документами при осуществлении ЭДО во исполнение своих обязательств по 

всем заключенным между Сторонами договорам, по договорам, которые будут заключены в 

будущем.  

Документы, требующие длительного хранения, государственной регистрации, 

предусматривающие особый порядок заключения подписываются сторонами на бумажном 

носителе. 

Отношения Сторон, связанные с формированием, редактированием, обработкой, 

отправкой, получением, отображением, хранением электронных документов в рамках 

настоящего Соглашения, регулируются в рамках соответствующих договорных отношений 

между Сторонами настоящего Соглашения и операторами электронного документооборота в 

случае, если настоящим Соглашением не установлено иное.  

2.2. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении 

требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным 

соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. 

2.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность 

и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.4. В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего 

Соглашения стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, 

изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, стороны руководствуются 

положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.  

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную 

подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки 

электронной подписи в УЦ. 

В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего 

Соглашения Сторона 1 и Сторона 2 обязаны самостоятельно получить сертификаты ключей 

проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

2.6. Стороны признают, что использование СКЗИ, которые реализуют шифрование и ЭП, 

достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, 

защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для 

подтверждения того, что: 

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства 

документа); 
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- электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии 

Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате 

проверки ЭП; 

- фактом доставки электронного документа является формирование принимающей 

Стороной квитанции о доставке электронного документа. 

2.7. Настоящее Соглашение является безвозмездным. 

2.8. Стоимость услуг по обмену электронными документами определяется на основании 

заключенных Сторонами индивидуальных договоров с Оператором. 

2.9. Настоящим соглашением Стороны подтверждают, что лица подписавшие 

электронные документы, с использованием квалифицированной электронной подписи, 

уполномочены на подписание таких документов, в соответствии с полномочиями 

предусмотренными Уставом общества или надлежаще уполномочены на совершение таких 

действий в порядке статей 185, 186 ГК РФ. 

До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением 

Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих 

подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с 

целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.  

Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой 

Стороны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих 

подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с 

целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. 

2.10. В случае, если в целях обмена электронными документами в рамках настоящего 

Соглашения Стороны пользуются услугами различных операторов электронного 

документооборота, обмен электронными документами осуществляется с использованием 

технологии роуминга.  

2.11. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются 

Стороны, должны соответствовать требованиям действующего законодательства. 

 

3. Общие принципы электронного документооборота 

 

3.1. Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения и подтверждение 

подлинности электронной подписи в электронном документе, является необходимым и 

достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от 

стороны, его отправившей. 

3.2. Каждая из Сторон при подписании ЭД применяет свой ключ ЭП, а при проверке 

подписи - ключ проверки ЭП, записанный в сертификате ключа проверки ЭП, другой стороны. 

Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет 

сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи.   

3.3. Стороны обмениваются сертификатами, которые будут использоваться для создания 

ЭП. 

Стороны обязуются использовать, принимать и признавать сертификаты ключей 

проверки электронной подписи, изданные аккредитованными удостоверяющими центрами, в 

составе и формате, определяемом договорными отношениями между Сторонами настоящего 

Соглашения и аккредитованными удостоверяющими центрами.   
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В рамках настоящего Соглашения электронный документ может быть подписан только 

электронной подписью, ключ проверки электронной подписи которой зарегистрирован 

аккредитованным удостоверяющим центром.  

3.4. Для электронного документооборота Стороны могут использовать самоподписанные 

сертификаты и сертификаты, подписанные другим ключом ЭП. 

3.5. Если для документооборота используется несамоподписанный сертификат, выданный 

УЦ, то Стороны также обмениваются корневыми сертификатами УЦ и, в случае существования, 

промежуточными сертификатами УЦ. 

3.6. Перед началом работы Стороны проверяют свои средства ЭП и с их помощью 

проверяют подлинность ЭП. 

Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен 

содержать подписи обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания 

данного электронного документа каждой из Сторон.  

3.7. Стороны признают, что: 

- внесение изменений в ПЭД дает отрицательный результат проверки ЭП; 

- подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП владельца; 

- каждая сторона несет ответственность за сохранность своего ключа ЭП и за действия 

своего персонала при использовании средств ЭП; 

- моментом наступления юридической значимости ПЭД является момент получения этого 

ПЭД через Систему принимающей стороной и отраженный в журнале входящих документов. 

3.8. Средства ЭП должны быть встроены в Систему. Стороны признают эти средства 

достаточными для подписания ЭД и проверки подлинности ЭП в ПЭД. 

3.9. Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в 

соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной 

подписи, не влечет правовых последствий.  

4. Права сторон. 

 

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1. Ограничивать и приостанавливать использование Системы в случаях 

ненадлежащего исполнения другой стороной Соглашения с уведомлением не позднее дня 

приостановления, а по требованию компетентных государственных органов - в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Производить замену программно-аппаратного обеспечения Системы с 

предварительным уведомлением не менее чем за два рабочих дня другой стороны. 

4.1.3. Остановить работу Системы по техническим причинам до восстановления ее 

работоспособности. 

4.1.4. Производить плановую замену ключа ЭП, ключа проверки ЭП и сертификата ключа 

проверки ЭП по своей инициативе с уведомлением другой стороны не менее чем за два рабочих 

дня. 

 

5.  Обязанности сторон 

 

5.1. Стороны обязуются: 

5.1.1. Самостоятельно укомплектовать Систему необходимыми программно-

техническими средствами и общесистемным программным обеспечением. 

5.1.2. Назначить лиц, ответственных за работу с Системой в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

5.1.3. Назначить Администратора безопасности, отвечающего за генерацию, учет, обмен 
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и сохранность ключей, используемых в Системе, за защиту от несанкционированного доступа 

и за поддержание средств ЭП Системы в рабочем состоянии. 

5.1.4. Произвести обмен сертификатами. 

5.1.5. Своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих 

сертификатов ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом УЦ и (или) действующего 

законодательства.  

5.1.6. Немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях утраты, хищения, 

несанкционированного использования ключей ЭП по следующим адресам: Оператора - по 

адресу: dirkgk@kgk.su, Контрагента - по адресу электронной почты, указанному Контрагентом 

в Заявлении. При этом работа в Системе приостанавливается до проведения внеплановой смены 

ключей. 

5.1.7. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования 

и каналов связи. 

5.1.8. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии входящие в Систему 

программно-технические комплексы обеспечения работоспособности вычислительной техники 

и техники связи, обеспечивающих электронный документооборот. 

5.1.9. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую 

сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других 

обстоятельств, препятствующих электронному документообороту. 

5.1.10. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в 

соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны 

признают в качестве единой шкалы времени время GMT с учетом часового пояса г. Москвы. 

5.1.11. Обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных 

вредоносных программ. 

5.1.12. Направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны ПЭД с 

контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены Соглашением и 

(или) Основным договором. 

5.1.13. Принимать к исполнению ЭД в установленные Соглашением и (или) Основным 

договором сроки, если ЭД получены через Систему, подписаны НЭП и ЭП была успешно 

проверена. 

5.1.14. При осуществлении операций на основании полученных по Системе ЭД 

руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также условиями 

Основного договора и Соглашения. 

5.1.15. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена 

документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае 

технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя 

Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью. 

5.1.16. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют 

форматы документов, которые утверждены действующим законодательством. Если форматы 

документов не утверждены, то Стороны используют действующие в организациях форматы. 

 

6. Признание электронных документов равнозначными документами на бумажном 

носителе 

  

6.1. Подписанный с помощью КЭП электронный документ признается равнозначным 

аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает 
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для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения 

взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий: 

-  подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан 

данный электронный документ, на дату подписания документа; 

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный 

документ; 

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

- электронный документ относится к Сфере действия сертификата КЭП, а ЭП, с 

помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в 

сертификате КЭП. 

6.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 6.1, электронный документ, 

содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен 

приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в 

качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в государственные 

органы по запросам последних. 

6.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать 

подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания 

данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания 

электронного документа Стороной-2 может являться, ее ЭП с идентификатором подписанного 

документа без повторного приложения самого документа, подписанного Стороной-1, 

удостоверяющий лог-файл оператора УЦ. 

6.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 

ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в 

сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации 

при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного 

электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ 

подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах 

имеющихся у него полномочий. 

6.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов 

изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых 

данным Соглашением.  

6.6. ЭД может иметь неограниченное число экземпляров. Все экземпляры ЭД являются 

подлинниками данного ЭД после его подписания КЭП. 

6.7. Организация электронного документооборота между Сторонами настоящего 

Соглашения не отменяет возможности использования иных способов изготовления и обмена 

документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим 

Соглашением.  

7. Порядок обмена электронными документами 

 

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде, 

согласовывает в соответствии с назначенным на договор маршрутом визирования, подписывает 

его КЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны. 

7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность 

сертификата КЭП направляющей стороны. 

7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может совершить одно из 

следующих действий не позднее трех рабочих дней: 
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7.3.1. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если 

Получающая Сторона согласна с содержанием Документа. 

7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – не подписывать Документ, 

сформировать Запрос на уточнение  и отправить его Направляющей стороне. 

7.4. При несогласии с содержанием Документа (по количеству, цене, стоимости, иным 

ошибкам в реквизитах документа) Запрос на уточнение не формируется, действия по уточнению 

документов осуществляет в порядке, установленном Основным договором. Дополнительно 

направляет Направляющей Стороне письма об уточнении документов в бумажном виде. 

Направляющая Сторона, получившая Запрос на уточнение, проверяет действительность 

сертификата КЭП. 

7.5. Одновременно, Направляющая сторона не позднее двух рабочих дней вносит 

исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 7.1. настоящего 

Соглашения. 

7.6. При отсутствии информации о невозможности обмена электронными документами 

и не подписания Получающей стороной документов КЭП, по истечение месяца с даты отправки 

документа, Получающая сторона обязана подписать документ КЭП или отправить по ЭДО 

Направляющей стороне сообщение о причинах не подписания. 

7.7. Документы (заявка, товарная накладная, акты выполненных работ, оказанных услуг, 

справки КС2, КС3, счет-фактура и иные документы, связанные с исполнением Основного 

договора, подписанные КЭП, а также иные документы, не требующие подписания КЭП, 

передаются Направляющей стороной отдельными файлами (в одном файле один документ) 

согласно Предложения № 1 к настоящему Соглашению. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Получающая Сторона обязуется установить режим коммерческой тайны и 

принимать необходимые меры по защите/охране полученной Коммерческой тайны в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

8.2. Получающая Сторона обязуется принимать все необходимые меры по обеспечению 

защиты полученных персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

8.3. До передачи персональных данных контрагенту Сторона, располагающая 

персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных 

данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных данных на 

их обработку контрагентом хранится у Стороны, предоставляющей персональные данные. 

Сторона, передавшая персональные данные, обязана представить письменное согласие 

субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его требованию. 

8.4. Если в сертификате ключа электронной подписи не указан орган или физическое 

лицо, действующее от имени Направляющей Стороны при подписании электронного 

документа, а равно в случае, если имел место факт компрометации ключа электронной подписи, 

владельцем которого является уполномоченный представитель Направляющей Стороны, и 

Направляющая сторона не уведомила об этом Получающую Сторону, то в каждом случае 

получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно 

исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, 

действующим в пределах имеющихся у него полномочий. 

 

9. Действия обстоятельств непреодолимой силы 
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9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось 

результатом действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 

(обстоятельств непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего Соглашения. 

В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана предпринять 

все возможные меры с целью максимально ограничить негативные последствия, вызванные 

указанными обстоятельствами и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких 

обстоятельств известить другие Стороны в порядке, установленном пунктом 14.1 настоящего 

Соглашения. 

9.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, 

действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению. 

9.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за нарушение своих 

обязательств по настоящему Соглашению, если в своих действиях (бездействии) она 

обоснованно полагалась на документы, переданные ей другой Стороной или компетентными 

государственными органами. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Усиленная квалифицированная электронная подпись, которой подписан 

электронный документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не 

установлено иное.  

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными 

мерами. Сторона обязана незамедлительно известить другую сторону о возникновении и 

прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей 

обязательств по Соглашению, при этом срок выполнения обязательств по Соглашению 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области. 

 

11. Сообщения и уведомления 

11.1. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Сторона, затронутая 

обстоятельствами непреодолимой силы, равно как и Сторона, обязанная уведомить другую 

сторону о факте компрометации ключа электронной подписи, уведомляет об этом такую 

сторону с использованием средств оперативной связи с доставкой оригинала на бумажном 

носителе курьером или письмом с уведомлением о вручении и описью вложения через УФПС 

«Почта России» или организации, предоставляющие услуги экспресс-доставки отправлений. 

Такое уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью 
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соответствующей Стороны при ее наличии с приложением документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших соответствующее уведомление.  

Адреса электронной почты для оперативной связи Сторон: 

Адрес электронной почты Стороны -1: dirkgk@kgk.su. 

  Адрес электронной почты Стороны -2: 

11.2. В случае, предусмотренном настоящим Соглашением, документы направляются на 

бумажном носителе курьером или письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

через УФПС «Почта России» или организации предоставляющие услуги экспресс-доставки 

отправлений.  

11.3. Сторона, обязанная направить другой стороне информацию о невозможности 

обмена документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной 

электронной подписью, и о возобновлении электронного документооборота направляет другой 

стороне соответствующее уведомление с использованием средств оперативной связи Сторон. 

11.4. Документы, сообщения и уведомления на бумажном носителе направляются по 

адресам, указанным в настоящем Соглашении.  

11.5. Документы, сообщения и уведомления считаются полученными:  

- при доставке курьером – в дату, указанную в отметке получившей Стороны на копии 

переданного курьером документа;  

- при отправке заказным письмом – в дату, указанную в уведомлении о вручении;  

- при направлении по факсу – в дату получения письменного подтверждения другой 

Стороны о доставке, которое также может быть отправлено по факсу.  

11.6. Сообщения и уведомления на бумажном носителе, полученные после 17:00 по 

московскому времени в рабочий день, или полученные в день, не являющийся рабочим, 

считаются полученными в следующий рабочий день.  

 

12. Действие, изменение и прекращение Соглашения 

12.1. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем его подписания 

Сторонами.  

12.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

действует без ограничения срока действия. Документы, выставляются в электронном виде в 

отношении расчетных периодов, следующих за месяцем подписания настоящего Соглашения.  

12.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, 

возникшие как из договоров, заключенных до момента вступления в силу настоящего 

Соглашения, так и из договоров, которые будут заключены в будущем.  

12.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, в том числе в 

приложения к нему, производится Стороной 1 в одностороннем с последующим уведомлением 

Стороны 2.  

12.5. Права и обязанности Сторон изменяются в связи с внесением в настоящее 

Соглашение изменений (дополнений) с даты, указанной в уведомлении о внесении изменений 

(дополнений) в настоящее Соглашение.  

12.6. Все изменения (дополнения), вносимые в настоящее Соглашение Стороной 1 в 

связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с 

вступлением в силу изменений (дополнений) в нормативных актах Российской Федерации  

12.7. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:  

- по письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными 

представителями Сторон;  
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- в одностороннем внесудебном порядке по решению любой из Сторон настоящего 

Договора, при этом действие настоящего Договора прекращается по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления Стороной, принявшей решение о расторжении Договора 

в одностороннем внесудебном порядке, другой Стороне уведомления о его расторжении;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

12.8. Прекращение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших до его прекращения, а также от ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) условий настоящего Соглашения.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Течение сроков по настоящему Соглашению определяется по московскому 

времени.  

13.2. В период действия обстоятельств, обусловленных невозможностью обмена 

документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем одной из 

сторон Настоящего Соглашения, до момента возобновления электронного документооборота 

Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием их 

собственноручной подписью.  

13.3. В отношениях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

13.4. В случае реорганизации одной из Сторон (слияние, разделение, присоединение или 

другие формы реорганизации) орган, принявший данное решение, обязан указать в своем 

решении правопреемника, к которому переходят права и обязанности по настоящему 

Соглашению. При этом реорганизованная Сторона обязана не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

даты принятия данного решения уведомить другую Сторону о реорганизации.  

13.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

13.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до исполнения обязательств по Основному договору. Срок действия настоящего 

Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий год, если отсутствуют 

письменные уведомления о прекращении Соглашения от одной из Сторон не менее чем за 30 

(тридцать) дней. 

13.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой Стороны.  

13.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения:  

Приложение № 1. Перечень и форматы электронных документов.  

 

14. Реквизиты и подписи сторон. 

«СТОРОНА-1»: 

 

АО «Калининградская 

генерирующая компания» 

236006, г. Калининград,  

набережная Правая, 10а,  

ИНН/КПП 3905601701/390601001 

«СТОРОНА-2»: 

 

ООО «Аккурат – Инжиниринг» 

 

634026, г. Томск, пер. Добролюбова, д. 10 

стр.2, оф. 314 

ИНН/КПП 7017146593/701701001 

                         102 / 105



 
 
 
 
 
 
 
 

103 

 

ОГРН 1083925011466 

ОКПО 84234743270001 

ОКТМО 27701000001   

р/с: 40702810320000004266  

БИК: 042748634 

к/с: 30101810100000000634 

Банк получателя: Калининградское отделение 

№8626 ПАО СБЕРБАНК  

  

т/ф.: (4012) 53-43-51 

 dir@kgk.yantene.ru 

 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

ОГРН 1067017152993 

ОКПО 95112693 

ОКТМО 95112693 

р/с 40702810112010850317 

к/с 30101810445250000360 

БИК 044525360 

Филиал "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" г. Москва 

 

т/ф.: (3822) 40-14-75,40-85-51 

(3822) 40-37-08 

 akkypat@mail.ru  

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 

 

 

 

Приложение №1 

к Соглашению  

 

 

Перечень и форматы электронных документов 

 

№ 

п/п. 

Наименование 

документа 

Формат 

электронного 

документа 

Источник 

формата 

Равнозначный 

документ на 

бумажном носителе 

     

     

 

 

Подписи сторон 

 

Сторона-2 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 

 

Сторона-1 

И.о. генерального директора 

___________________(Д.В. Котивец) 
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Приложение № 11 

  к Договору от «26» декабря 2022 № 123 

Форма 

независимой гарантии на возврат авансовых платежей 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______ 

 

г. _________                                          «___»___________20__ г. 

 

 _____________________ (наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на 

осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у гаранта 

права на выдачу независимых гарантий1), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 

_____________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени 

гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер 

доверенности), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить 

_____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в 

дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 

__________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования 

Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН и/или ОГРН), 

именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил обязательства по возврату аванса перед 

Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере 

закупок __________, протокол подведения итогов закупочной процедуры от ___(указывается 

дата подписания)  №___).* 

*Примечание:  

- в случае заключения договора на основании решения (указать наименование 

закупочного органа бенефициара) текст, выделенный курсивом, излагается в следующей 

редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания (указать наименование 

закупочного органа бенефициара) от __ 

№ ____)»; 

- в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии 

после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: 

«по договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем 

«Договор».  

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой 

гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана. 

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного 

уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе.  

Настоящая независимая гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по 

__________20___года (включительно).  

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут 

                                                           
1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у 

организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является 

кредитной организацией. 
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«_____» _________ по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо 

передано непосредственно по адресу: _______________________. 

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной 

суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента 

получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные 

средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи 

с перечислением денежных средств, несет Гарант. 

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей 

гарантии не допускается.  

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия 

Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде 

письменного документа - изменения к независимой гарантии. 

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей 

гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию.  

Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной 

момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. 

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, 

включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия 

Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного 

Закона. 

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской 

Федерации.  

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением 

настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________ 

(указывается арбитражный суд по месту нахождения бенефициара). 

 

 

Подписи уполномоченных лиц 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

Директор 

 

________________(Р.Б. Мальнев) 
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