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ДОГОВОР № 5 

 

г. Калининград                      «14» января 2022  
 

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. генерального директора Котивца 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                   

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион 

Климат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 

Акуленко Федора Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем - Стороны, на основании 

Протокола заседания Конкурсной комиссии № 32110799283 от 27.12.2021 г., заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения. 

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора 

Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных 

терминов: 

Акт о приёмке выполненных работ - документ о выполнении строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (форма № 

КС-2); 

Акт приемки Объекта - Акт приемки законченного строительством объекта 

приёмочной комиссией (форма КГК-32); 

Гарантийный срок - период времени, в течение которого результат работы 

должен соответствовать условиям договора о качестве.  

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области 

проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает 

исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта 

рабочей комиссией» (оформленный по форме КГК-31) (Приложение № 7 к настоящему 

Договору); 

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, 

подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые 

оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке; 

Документация - рабочая документация; исполнительная документация; 

техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; 

организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая 

документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для 

последующей эксплуатации объекта; 

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет 

собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений, принятых в составе Рабочей документации по Объекту, по мере 

завершения строительно-монтажных работ. В состав исполнительной документации 

включаются: комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них 

изменениям; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество 

материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, 

а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и 
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акты о непредвиденных работах; общий и специальный журналы работ и другая 

документация, отражающая ход выполнения работ по Договору и необходимая для 

эксплуатации Объекта. 

Материалы - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные 

материалы, изделия, средства для монтажа, кабели для организации электропитания и 

защитного заземления и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и ввода Объекта 

в эксплуатацию. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в 

Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-

правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами 

соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их 

качество, эксплуатационные характеристики и т.д.); 

Нормативно – правовые акты – комплекс норм, правил, положений, требований, 

обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные 

акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, 

стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и 

другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской 

Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по 

согласованию с Заказчиком рекомендательный характер; 

Оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору 

оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;  

Объект – комплекс технических средства безопасности производственного 

подразделения РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», 

находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21; 

Срок - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по 

календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата 

исполнения Договора; 

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в 

технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах 

Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах 

организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья 

персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды; 

Площадка - территория, на которой выполняются Работы – Производственное 

подразделение РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания». Адрес 

Площадки: РФ, г. Калининград, ул. Киевская, 21; 

Работы – весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с договором 

работ, включая демонтажные работы, монтаж, пуско-наладка комплекса технических 

средств безопасности, сопутствующие работы и услуги, и иные работы, включая 

обеспечение работ материалами и оборудованием, результатом которых является Объект, 

принятый приёмочной комиссией, а также устранение выявленных в течении 

гарантийного срока недостатков. Сопутствующие работы и услуги означают работы и 

услуги, необходимые для осуществления доставки материалов и оборудования на 

Площадку (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование);  

Скрытые работы - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной 

оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые 

последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно 

или очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ; 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - документ о выполнении 
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строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном 

порядке (форма № КС-3); 

Уполномоченное лицо – лицо (представитель) Стороны, наделенное 

соответствующей Стороной правом подписывать электронные документы от имени и 

лица этой Стороны посредством установленной этой Стороной Электронно-цифровой 

подписи. 

Цена договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках 

Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 

в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - самый 

защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал 

документ и вносились ли в него изменения. Ее подлинность подтверждает 

квалифицированный сертификат. 

Обладатель ЭЦП – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром 

выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом 

ЭЦП, позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных 

документах (подписывать электронные документы). 

Средства ЭЦП – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие 

реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание ЭЦП в электронном 

документе и использованием закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использование 

открытого ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и 

открытых ключей ЭЦП. 

Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном виде – положительный 

результат подтверждения средством ЭЦП принадлежности, содержащейся в электронном 

документе ЭЦП ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной 

ЭЦП электронного документа. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить  Работы по 

оснащению производственного подразделения РТС «Южная» АО «Калининградская 

генерирующая компания» комплексом технических средств безопасности, 

находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21, в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Технического задания, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложением № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых 

согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в 

предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, 

проводит экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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2.3. Работы выполняются по адресу: РФ, г. Калининград, ул. Киевская, 21. 

2.4. Стороны признают метод ЭЦП, используемый для подписания электронных 

документов Сторон, для заключения сделок и обмена значимой информацией между 

Сторонами. 

2.5. Стороны на основании ст. 160 ГК РФ и ст. 4 Закона «Об электронной 

цифровой подписи» признают, что электронные документы, заверенные ЭЦП 

уполномоченных лиц Стороны, имеют силу документов, оформленных в простой 

письменной форме, подписанных уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск 

печати Стороны. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 49 250 000, 00 (сорок 

девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% 

8 208 333, 33 (восемь миллионов двести восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 коп., 

определена Сводным сметным расчетом стоимости, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору). Стоимость работ 

включает в себя материалы, оборудование, транспортные расходы, расходы на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, страхование. 

3.2. Заказчик выплачивает аванс в размере 30 % от цены договора в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора на основании выставленного 

Подрядчиком счета на предоплату при исполнении Подрядчиком требований раздела 22 

настоящего Договора. 

Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы за вычетом 

авансовых платежей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком 

от Подрядчика оригинала счета на оплату, выставляемого Подрядчиком не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами следующих документов:  

- акта о приемке выполненных работ и счёт-фактуры;  

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;  

- акта приемки Объекта. 

3.3. Средством платежа является Российский рубль. 

3.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 

3.5. Все расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производятся путём перевода 

безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 

3.6. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими 

организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Рабочей 

документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, 

строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, 

действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, 

нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и 

санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до 

устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе 

требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций. 

3.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.2.29 

настоящего Договора о целевом использовании аванса, Заказчик вправе предъявить 

требование по независимой гарантии и расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
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4. Сроки выполнения обязательств 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Срок выполнения работ определен Сторонами и составляет не более 330 

(триста тридцати) календарных дней с даты подписания договора. 

4.3. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания 

настоящего Договора.  

4.4. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения 

Работ (приложение № 8 к настоящему Договору). 

4.5. Работы должны быть завершены в полном объеме в сроки, указанные в 

Графике выполнения Работ, к дате подписания Акта приемки законченного 

строительством объекта рабочей комиссией - не позднее «19» декабря 2022 г. 

Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту приемки Объекта, не позднее 

«26» декабря 2022 г. при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему 

Работ. 

 

5. Техническая документация и спецификация.  

5.1. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 2.1. настоящего договора, в 

соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости (Приложение № 2 к настоящему 

договору), определяющей цену работ, руководствуясь рабочей документацией, 

предоставляемой Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 5.3.  

По результатам выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 2.1,  

изготавливает исполнительную документацию и утверждает ее у Заказчика в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания акта о приёмке выполненных работ. 

5.2. В состав исполнительной документации входят: 

- перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, 

ответственных за выполнение этих работ; 

- общий журнал работ; 

- специальные журналы; 

- сертификаты на материалы; 

- паспорта на оборудование; 

- лицензия на программное обеспечение; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- инструкции пользователя; 

- инструкции администратора; 

- акты входного контроля; 

- акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы; 

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом, 

исполнительная документация передаётся на бумажном носителе и в электронном 

виде (редактируемый формат) в количестве 3 (трёх) экземпляров. 

5.3. Заказчик предоставляет Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня от даты 

заключения договора в 1 (одном) экземпляре оригинал рабочей документации - Комплекс 

технических средств безопасности № Н12-КТСБ-2020 (на бумажном носителе). 

 

6. Обязательства Сторон 

6.1. Обязательства Заказчика: 

6.1.1. Обеспечить доступ на территорию Площадки работникам Подрядчика в 
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течение всего срока действия настоящего договора; 

6.1.2. Производить оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

6.1.3. Принять выполненные по настоящему Договору Работы и Документацию. 

6.1.4. Назначить путем издания приказа своих представителей, которые от его 

имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный 

контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия 

используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и 

рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 

Заказчик в течение 12 (двенадцати) дней со дня подписания настоящего Договора 

передает Подрядчику информацию по уполномоченным представителям Заказчика 

ответственных за осуществление технического надзора и строительного контроля. 

Уполномоченные представители Заказчика ответственные за осуществление 

технического надзора и строительного контроля имеют право беспрепятственного доступа 

ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. 

6.1.5. Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по охране труда с 

учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. 

6.1.6. Выдавать акт-допуск на производство работ Подрядчику; 

6.1.7. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих 

нормативно-технических документов, указанных в п.6.2.8, определяющих работу 

персонала Подрядчика. 

6.1.8. Указать места для складирования строительного мусора. 

6.1.9. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком 

требований и мероприятий по охране окружающей среды. 

6.1.10. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или 

отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на Площадке Заказчика. При 

обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, 

угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика до 

устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего 

информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.  

6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других разделах настоящего Договора. 

 

6.2. Обязательства Подрядчика: 

6.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим 

Договором выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком 

выполнения Работ, рабочей документацией и техническим заданием, сдать результат 

работы Заказчику и представить Документацию лично. Привлечение сторонних 

организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик 

предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.  

6.2.2. До начала выполнения Работ назначить ответственных Представителей для 

координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, 

оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным 

Договором отчетных материалов.  

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за 
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соблюдением работниками Подрядчика требований по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения 

работ по настоящему Договору. 

До начала выполнения Работ направить Заказчику списки используемой техники и 

списки персонала.  

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику 

официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, 

занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного 

документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению 

прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок 

полномочий Представителей. 

6.2.3. Обеспечить сохранность принятой от Заказчика рабочей документации. 

6.2.4. Разработать График выполнения Работ и представить его Заказчику для 

утверждения не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала выполнения работ. 

6.2.5. Разработать и согласовать с Заказчиком детальный Проект производства 

работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 5 (пяти) 

календарных дней до начала производства монтажных работ. ППР должен быть 

разработан в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект 

производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, 

требования к составу, содержанию и оформлению», согласно требованиям Методических 

указаний разработки ППР, утверждённых распоряжением ПАО «Россети» от 31.05.2017 

№284р, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-01-2004 и другим 

требованиям законодательства РФ. 

6.2.6. Работы в производственном подразделении РТС «Южная» АО 

«Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, 

ул. Киевская, 21 проводятся в соответствии с рабочей документацией - Комплекс 

технических средств безопасности № Н12-КТСБ-2020 и описаны в Техническом задании 

(Приложение №1 к настоящему Договору).  

6.2.7. Обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по 

технике безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды во время проведения Работ. Все убытки, возникшие из-за 

несоблюдения противопожарной безопасности или охраны труда при проведении работ, 

возмещаются Подрядчиком самостоятельно. 

6.2.8. При выполнении работ по Договору Подрядчик соблюдает и контролирует 

исполнение собственным персоналом требований:  

− СП 70.13330.2012 «Строительные нормы и правила. Несущие и 

ограждающие конструкции»;  

− СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004;  

− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 

112.13330.2011);  

− Постановления Администрации городского округа «Город Калининград» от 

13 марта 2015 г. №424 Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги по 

оформлению и выдаче порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку 
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зеленых насаждений на территории городского округа "Город Калининград"; 

− Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и 

сооружений энергопредприятий. ЧЛ1. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, 

сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и 

сооружений (СО 34.0-21.601-98);  

− Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);  

− СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. – ОАО 

«Россети» 2015 год; 

− Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 

(утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229);  

− Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

− Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил 

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"; 

− Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. №782н;  

− Федерального закона от 21.07.2011г. № 256 – ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05 мая 2012 

г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости объектов топливно-энергетического комплекса» (ДСП). 

− других действующих нормативно-технических документов, необходимых 

при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических 

объектов Заказчика и им обслуживаемых. 

6.2.9. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших 

медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих 

удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил. 

Своевременно направлять Заказчику списки лиц, имеющих право проведения 

специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.). 

6.2.10. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и 

находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых 

при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с 

момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных 

работ по Договору до даты подписания Акта приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет. 

6.2.11. Обеспечить на территориях проведения работ и местах складирования 

материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных 

линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей. 

6.2.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к 

ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды: 

- заключать договоры со специализированными организациями на обращение с 

отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика 
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предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с 

отходами, образующимися в ходе выполнения работ, предоставить подтверждающие 

документы о конечном размещении отходов (акт приема-передачи или акт выполненных 

работ); 

- обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и 

благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине 

Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в 

результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию 

земель за счет собственных средств; 

- обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе 

выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды 

по согласованию с Заказчиком; 

- иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для 

накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ; 

- обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том 

числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из 

эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению 

окружающей среды; 

- осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе 

выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять 

копии платежных поручений. 

6.2.13. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика ко всем 

видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к 

Документации. 

6.2.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

− возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы; 

− иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 

завершения в срок. 

6.2.15. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем 

Заказчика по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими 

организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от рабочей 

документации, и документов, предусмотренных в п. 6.2.8 настоящего Договора, не 

нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном 

объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по 

оплате таких работ. 

6.2.16. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору 

Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись 

в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение 

таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента 

получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в 

любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания 

Заказчика за свой счет. 
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6.2.17. Передать Заказчику до подписания Акта приемки Объекта полный комплект 

исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и 

использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, организационно-

распорядительной документацией (Далее ОРД) Заказчика. 

6.2.18. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта 

приемки Объекта за пределы Площадки свои машины, оборудование, материалы и другое 

имущество.  

6.2.19. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного 

надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные 

в ходе выполнения работ Подрядчиком. 

6.2.20. Ответственность за сохранность исполнительной документации до передачи 

ее Заказчику несет Подрядчик. 

6.2.21. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с 

упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием 

Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики 

Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и 

других средствах массовой информации. 

6.2.22. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть 

членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства (не требуется членство в 

саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта в случаях, которые перечислены в части 2.1 и в части 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). (адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и 

документы: https://nostroy.ru/); Участник закупки, должен иметь право выполнять работы в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии).   

Саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

6.2.23. При выполнении работ максимально минимизировать возможность 

применения импортных материалов и оборудования без ухудшения качества 

выполняемых по Договору работ. 

6.2.24. При необходимости применения 

оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности 

применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ 

продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых 

по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень 

планируемых к применению при выполнении работ оборудования/ 

товаров/продукции/материалов импортного производства. 

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им 

заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору 

в целом. 

6.2.25. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями, 

содержащимися в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).  

6.2.26. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований безопасности, 
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предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении вводного 

инструктажа по охране труда. 

6.2.27. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные у 

Заказчика. 

6.2.28. Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней 

окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с 

территории Заказчика осуществлять за свой счет. 

6.2.29. Использовать авансовый платёж путём целевого расходования сумм 

авансовых платежей на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей 

Подрядчиком запрещено. Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течении 

10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления 

Заказчика. 

6.2.30. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные 

в настоящем Договоре. 

            6.2.31. До начала выполнения работ представить Заказчику: 

           - информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных 

бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением 

копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, 

протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта 

граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору; 

          - информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по 

договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая 

предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, 

привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе 

конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, 

указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору; 

         - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату 

заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных 

Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в 

отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и 

т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных 

органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих 

обязательств по договору.                  

          Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется 

Подрядчику по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору, не позднее 

3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) 

способом, позволяющим подтвердить дату получения.  

          В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего 

лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, 

содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление 

одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку 

персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему Договору. 

6.3. Подрядчик гарантирует, что: 

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
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- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения 

подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной 

осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали 

данному требованию; 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность 

является лицензируемой; 

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган;  

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 

бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 

хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не 

связаны с получением налоговой выгоды; 

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Заказчику; 

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, 

имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 

6.4. Обязательства Сторон. 

При использовании УКЭП Стороны обязаны:  

6.4.1. Использовать УКЭП, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным Законом; 

6.4.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т.ч. не 

допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей третьими 

лицами без их согласия; 

6.4.3. Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований 

предполагать, что конфиденциальность ключа нарушения, незамедлительно уведомлять 

удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а 

также Сторону по настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента 

получения информации о таком нарушении. 

6.4.4. Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов, 

подписанных УКЭП, совместно с применившимся для формирования электронной 

подписи сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких 

документов.  

 

7. Производство Работ 
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7.1. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 

Работы (включая ненадлежащего качества Материалы и оборудование), то Подрядчик 

своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок 

качественно переделать эти Работы (заменить Материалы и оборудование). 

7.2. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по 

настоящему Договору от рабочей документации, Технического задания (Приложение № 1 

к настоящему Договору), норм законодательства Российской Федерации, документов, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до 

устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе 

требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения 

и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями 

Заказчика и Подрядчика. 

7.3. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми 

компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок 

выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает 

содействие Подрядчику в выполнении Работ.  

7.4. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, в 

которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, 

связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и 

Подрядчика. 

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале 

работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, 

то он излагает свое мнение в общем журнале работ. 

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов 

работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об 

утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и 

Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.  

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем 

Заказчика/уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю. 

7.5. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ 

замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны 

закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ 

выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет 

обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем 

Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее. 

7.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной 

документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных 

работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются 

за счет Подрядчика. 

7.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на 

Площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках 

подключения осуществляет Подрядчик. 

 

8. Изменение объема работ по Договору 
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8.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в 

технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ и увеличения стоимости работ, и, если сметная стоимость 

дополнительных работ в результате такого изменения превысила 10% (десять процентов) 

от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 

(десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны 

быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения 

дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной. 

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения 

Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с 

предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного 

ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и 

увеличение цены Договора.  

8.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости 

увеличения стоимости Договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных 

работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной 

в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему 

Договору.  

В случае согласия Заказчика на увеличение стоимости Договора в связи с 

необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

8.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их 

стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, 

выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет. 

8.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, 

необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, 

если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное 

распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: 

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;  

- исключить любую работу; 

- изменить характер, качество или вид любой части работы; 

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для 

завершения работ по Договору. 

Если такие изменения повлияют на сметную стоимость монтажных и пуско-

наладочных работ или срок окончания выполнения Работ, то Подрядчик приступает к их 

выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

 

9. Обеспечение материалами и оборудованием.  

9.1. При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик 

должен обеспечить наличие технической документации, комплектов запасных частей к 

оборудованию, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, 

монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, 

нормального функционирования, а также технического обслуживания и ремонта 

оборудования и систем. 

Приобретаемые материалы и оборудование не должны быть бывшими в 

употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, 

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, 

срок их изготовления должен быть не ранее 2021 года. 

9.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к 

оборудованию осуществляется в соответствии с Рабочей документацией в сроки, 

установленные Графиком выполнения Работ (приложение №8 к Договору), а также 

Спецификацией оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, 

приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ. 

Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать 

выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта. 

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные 

устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и 

ремонта оборудования. 

9.3. Транспортировка, доставка на Площадку материалов и оборудования, их 

выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора. 

9.4. Подрядчик, не менее чем за два рабочих дня, письменно уведомляет 

Заказчика о доставке на Площадку материалов и оборудования.  

9.5. Для осуществления осмотра доставленных материалов и оборудования 

Заказчик назначает ответственного представителя и сообщает об этом Подрядчику. 

Представитель Заказчика проводит осмотр в целях подтверждения соответствия 

материалов и оборудования требованиям, указанным в п.п. 9.1, 9.6 Договора. 

9.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и 

оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и 

стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты и паспорта, предусмотренные 

нормативными актами в области проектирования и строительства, а также 

удостоверяющие их качество. Копии этих паспортов, сертификатов и иных документов 

должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием 

этих материалов и оборудования.  

9.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, 

доставленных на приобъектный склад, расположенный на Площадке, несет Подрядчик до 

утверждения Акта приемки Объекта, независимо от момента перехода права 

собственности на материалы и оборудование. 

9.8. Материалы и оборудования, поставку которых в соответствии с условиями 

Договора и рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в 

составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных 

работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии 

предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость 

(счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-

транспортная накладная) при необходимости.  

9.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и 

оборудования, обремененных правами третьих лиц. 

 

10. Сдача и приемка Работ 

10.1. Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных 

работ путем контрольных обмеров, корректной установки программного обеспечения, 

пусконаладочных работ, разработанных инструкций администратора и пользователя, 
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инспекции всех работ. 

10.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата 

работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 

получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ. 

10.3. Выполнение Подрядчиком работ оформляется «Актом о приемке 

выполненных работ» по форме КС-2 и «Справкой о стоимости выполненных работ и 

затрат» по форме КС-3 в порядке, установленном в настоящем пункте Договора. 

Подрядчик направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», 

завизированный уполномоченным представителем Заказчика по строительному контролю 

и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий 

исполнительной документации). Заказчик принимает только завизированный 

уполномоченным Заказчиком по строительному контролю Акт о приемке выполненных 

работ (Акт должен содержать фразу: «Объем и качество работ подтверждаю» и визу 

уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю).  

Подписание Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат» не лишает Заказчика права ссылаться на любые 

недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные). 

10.4. Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми 

Сторонами двусторонними актами промежуточных актов освидетельствования скрытых 

работ.  

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает 

Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 

письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения 

промежуточной приемки выполненных скрытых работ вследствие его ненадлежащего 

уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован 

с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет 

права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой 

счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку 

представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее. 

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для 

осуществления приемки, работы считаются невыполненными, и Заказчик вправе 

применить штрафные санкции. 

10.5. Приемка скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не 

приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели 

Заказчику. 

10.6. Приемка выполненных работ осуществляется Рабочей и Приемочной 

комиссией. Состав комиссий утверждается Заказчиком в соответствии с ОРД АО 

«Калининградская генерирующая компания». 

Результаты работы Рабочей и Приемочной комиссии оформляются Актами 

приемки законченного строительством объекта рабочей и приемочной комиссией в 

установленном Заказчиком порядке. 

10.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены 

недостатки, они фиксируются в письменной форме.  

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в 

течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в 
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мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к 

устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности 

устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать 

иной разумный срок.  

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для 

исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой 

расходов за счет Подрядчика. 

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается 

от уплаты штрафных санкций. 

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки 

выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не 

нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе 

принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на 

стоимость устранения выявленных недостатков. 

10.8. С даты заключения настоящего Договора и до даты приемки выполненных 

работ, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, 

необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.  

10.9. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в 

порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора. 

 

11. Гарантии качества по сданным работам 

11.1. Гарантии качества распространяются на выполненный Подрядчиком 

результат Работ, включая Материалы, оборудование и программное обеспечение.  

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и 

оборудование, использованные при выполнении работ) составляет 36 (тридцать шесть) 

месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей 

комиссией.  

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и 

строительства в отношении отдельных видов материалов и оборудования предусмотрен 

Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего 

пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием 

упомянутых материалов и оборудования в течение Гарантийного срока, установленного 

нормативными актами в области проектирования и строительства. 

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или 

привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ 

(отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются 

следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств 

по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения 

несоответствий. 

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена 

круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и 

электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на 

русском языке. 

11.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает 

комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя 

Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием 

сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных 
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дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. 

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания 

акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в 

одностороннем порядке.  

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что 

дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы 

Заказчику. 

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного 

срока несоответствия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их 

обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты 

выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.  

При выявлении дефекта Подрядчик должен:  

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 

(одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных 

видов связи;  

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего 

дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о выявленных дефектах. 

11.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), 

обнаруженные в пределах гарантийного срока.  

11.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему 

Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об 

отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для 

подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока. 

11.8. При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные 

обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте 

сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока 

начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ. 

11.9. В случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных 

Работах, используемых Материалах и оборудовании, за которые Подрядчик не несет 

ответственности, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по 

дополнительному соглашению и за счет Заказчика в установленные дополнительным 

соглашением сроки.  

11.10. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ 

Материалами и оборудованием, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, а также настоящего Договора. 

 

12. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения 

12.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на 

Объекте в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены 

Договора. 

12.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика 

осуществляется от внешних электрических сетей. 
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12.3. Оформление договорных отношений при подключении от внешних 

электрических сетей в целях электроснабжения площадки осуществляется Подрядчиком 

самостоятельно. 

12.4. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних 

электрических сетей Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение площадки 

от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических 

требований с согласия Заказчика. 

 

13. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право 

собственности 

13.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет 

Подрядчик до подписания Заказчиком Акта приемки Объекта. 

13.2. Использование Заказчиком, для своих нужд или нужд эксплуатации части 

смонтированного объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с 

Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном 

порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

 

14. Страхование 

14.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования 

рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, 

оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании 

услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-

монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) (Рекомендуемая форма см. 

Приложение № 4). 

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан 

также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или 

повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с 

момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика. 

Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его 

подписания. 

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и/или 

начала настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный 

Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенные копии платежных поручений 

об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка об их исполнении. 

Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не 

включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их. 

14.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать 

следующим требованиям: 

14.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации; 

14.2.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-

монтажных рисков; 

14.2.3. Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет; 

14.2.4. Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или 

реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест; 

14.2.5. Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, 
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который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

14.2.6. Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за 

последние два отчетных года и последний отчетный период; 

14.2.7. Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей; 

14.2.8. Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»; 

14.2.9. Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале 

S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии 

рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер 

оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.; 

14.2.10. Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических 

рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее 

использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора 

страхования. 

14.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения 

имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных 

исключений или ограничений покрытия не допускается. 

14.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может 

застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с 

причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным 

машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением 

передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования). 

14.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом 

следующих требований:  

а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - 

Секция 1) устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных 

работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих 

стоимость Объекта, с учетом НДС; 

При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования 

(в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и 

имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего 

дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить 

дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении 

страховой суммы по Секции 1. 

б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение 

вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по 

соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной 

стоимости Работ, определённой Договором подряда. 

14.6. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным 

периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в 

эксплуатацию. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это 

влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока 

гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное 

соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, 

установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания 

срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора 

страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон 
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или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).  

В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости 

оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить 

дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы 

по страхованию строительно-монтажных работ. 

Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан 

предварительно согласовать с Заказчиком. 

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного 

соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого 

дополнительного соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об 

оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с 

отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена 

оплата).  

14.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных 

страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором 

страхования.  

14.8. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, 

Заказчик имеет право отсрочить оплату по Договору подряда до момента исполнения 

Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих 

документов. 

 

15.  Конфиденциальность 

15.1. Сведения о содержании настоящего Договора или любая иная информация, 

относящаяся к настоящему Договору, являются коммерческой тайной и не подлежат 

разглашению третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или по 

предварительному письменному соглашению Сторон) в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 

15.2. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, 

составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о 

конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме (Приложение № 3 к 

договору), утвержденной в АО «Калининградская генерирующая компания». 

 

16. Ответственность Сторон 

16.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

16.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: 

16.2.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в 

отношении которых оформлены Акт о приемке выполненных работ и Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти 

процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 

(тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, 

после подписания Заказчиком соответствующих Акта о приемке выполненных работ и 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат, Акта о приёмке Объекта. 

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо 
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обусловленных Договором. 

16.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

16.3.1. За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день 

просрочки. 

16.3.2. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов 

работ, указанных в Графике выполнения Работ, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения 

обязательств до фактического исполнения обязательств. 

16.3.3. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, 

предусмотренных Графиком выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), - пени в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих 

выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного 

Сторонами Графика выполнения Работ. 

16.3.4. За непредоставление либо несвоевременное 

предоставление/переоформление Подрядчиком обеспечения, предусмотренного 

Договором и/или непредоставление либо несвоевременное 

предоставление/переоформление Договоров страхования - пени в размере 0,01% (ноль 

целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 

16.3.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику 

проекта производства работ - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от 

цены Договора за каждый день просрочки предоставления проекта производства работ до 

фактического исполнения обязательства надлежащим образом. 

16.3.6. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, 

привлекаемыми Подрядчиком (Субподрядчики) нормативных актов в области 

проектирования и строительства, а также нарушения технологии выполнения работ, 

определенной нормативными актами в области проектирования и строительства, рабочей 

документацией - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены 

Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, 

установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

соответствующего требования Заказчика. 

16.3.7. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны 

окружающей среды (в т.ч. п. 6.2.12. настоящего Договора) - штраф в размере 0,01% (ноль 

целых одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение. 

16.3.8. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных 

настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика отсутствуют заключенные 

договоры, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора 

за каждый зафиксированный случай. 

16.3.9. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия 

Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 

0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора. 

16.3.10. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах 

Заказчика или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Заказчика по 

строительному контролю, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 

стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки выполнения 

обязательств до фактического исполнения обязательства. 

16.3.11. За несвоевременное освобождение Площадки от принадлежащего ему 
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имущества и образовавшегося в результате работ мусора - пени в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до 

фактического исполнения обязательства. 

16.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему 

Договору недостатков/дефектов материалов и оборудования, предоставленных 

Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для 

продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке. 

16.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

16.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.  

16.7. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности 

компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных 

обязательств. 

16.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного 

срока Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими 

инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, 

строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 6.2.8. настоящего 

Договора.  

16.9. Заказчик не несет ответственности за сохранность оборудования и 

инструмента, принадлежащего Подрядчику. 

16.10. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим 

Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.  

16.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в п. 6.3. настоящего Договора, и это повлечет: 

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для 

целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчику товары (работы, услуги), 

имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к 

Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС 

в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, 

который последний понес вследствие таких нарушений.  

16.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных 

в п. 6.3. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Подрядчика возместить имущественные потери. 

 

17. Обстоятельства непреодолимой силы 

17.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо 
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ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями 

обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 

5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую 

Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с 

предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать 

данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, 

по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 

Договору и на срок исполнения обязательств. 

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления 

известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении 

необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по 

Договору либо обосновать невозможность их исполнения. 

17.2. В случаях, предусмотренных в пункте 16.1. настоящего Договора, срок 

исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени 

действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их 

последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) 

месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 

исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, 

связанных с прекращением Договора. 

17.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в 

случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об 

обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. 

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

18. Толкование договора 

18.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая 

документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему 

Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с 

нормами этого языка. 

18.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию 

с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений. 

 

19. Антикоррупционная оговорка 

19.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр 

надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую 

коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с 

контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают 

антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

19.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с 
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Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО 

«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная 

политика» на официальном сайте АО «Калининградская генерирующая компания»), 

полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 

«ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей 

стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, 

действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, 

работников и/или посредников. 

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные 

неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг 

друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 

(Подрядчика и Заказчика). 

19.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений,  

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 19.1 – 

19.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право 

приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

пунктов 19.1, 19.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными 

лицами, работниками или посредниками. 

19.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению 

требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 19.1, 19.2 

Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 

19.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в 

установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

20. Разрешение споров 

20.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из 

настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся 

его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, 
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прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном 

суде Калининградской области в соответствии с законодательством.  

 Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту истца.  

 Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут 

направляться по следующим адресам электронной почты: 

Заказчик: dirkgk@kgk.su; 

Подрядчик: client@arcticserv.ru 

20.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок 

ответа на претензию – 15 календарных дней со дня ее получения. Спор по 

имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по 

истечении 30 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии 

(требования) Подрядчику. 

  

21. Изменение, прекращение и расторжение договора 

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением 

случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его 

подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.  

В случае изменения реквизитов, указанных в п. 24 Договора, соответствующие 

изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) 

соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного 

печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны.  

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не 

позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.  

21.2.  В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или 

указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое 

ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик 

или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор. 

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют 

указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в 

письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия 

настоящего Договора. 

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или 

иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению 

Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с 

требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание 

работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с 

указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое 

имеется). 

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик 

уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо 

отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

21.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение 

Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и 

приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на 
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дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам 

и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и 

закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

21.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по 

соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость 

консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном 

объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с 

даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены 

Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ.  

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о 

выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, 

сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в 

дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в 

указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию 

Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации. 

21.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием 

даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь): 

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 

(тридцати) календарных дней; 

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 

(пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) 

дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в 

Графике выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 

(пятнадцать) дней; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ 

более чем на 15 (пятнадцать) дней; 

- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в 

саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой 

организации (СРО); 

- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов 

или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, 

лишающих Подрядчика права на производство работ; 

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со п. 

22 настоящего Договора;  

- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в 

соответствии со п. 14 настоящего Договора; 

- начала строительно-монтажных работ без согласований и разрешений, 

необходимых для строительства Объекта, если обязанность по получению таких 

согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика; 

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на 

выполнение Работ по настоящему Договору; 
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- не устранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении 

и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Заказчика по 

строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, 

нарушений и отклонений в работах по Договору от рабочей документации, норм 

законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, 

поименованных в пункте 6.2.8 Договора. 

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по 

Договору;  

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении 

Подрядчика; 

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо 

предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей; 

- в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных Регламентом 

взаимодействия АО «Калининградская генерирующая компания» с подрядными 

организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, утвержденным приказом от 

15.05.2020 г. № 67 (Приложение № 6 к настоящему Договору); 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от 

исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 

21.7.  В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 21.6 

настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему 

убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между 

ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ. 

21.8.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в 

отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не 

менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после 

получения указанного уведомления Подрядчиком.  

21.9. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора 

по основаниям, указанным в п. 21.6 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) 

дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых 

Заказчиком на дату расторжения Договора работ.  

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии 

уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически 

выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для 

осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, 

услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон 

подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для 

проведения расчетов за фактически выполненные работы.  

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.6, 21.8, 21.11 

настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением 

гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а 
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также уплате соответствующих штрафных санкций. 

21.10. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив 

Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства 

Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без 

консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить 

выполнение работ и поставку материалов по настоящему Договору. 

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока 

приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику 

продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения 

Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно 

выполненных и принятых Заказчиком работ.  

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком 

уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении 

строительства по форме КС-17 и Акт сверки для проведения расчетов за фактически 

выполненные работы.  

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в 

нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком.  

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить 

Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств 

по Договору, при условии получения счета Подрядчика. 

21.11.  Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от 

исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не 

менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. 

Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение 

работ на Объекте.  

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально 

части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения 

Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения 

по Договору расходы, связанные с его исполнением. 

21.12. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить 

работы самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе 

использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у 

Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего 

Договора подлежащую передаче Заказчику. 

 

22. Обеспечение обязательств подрядчика 

22.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно 

обеспечиваться безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия 

Заказчика, независимой гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору 

в целом (Приложение № 9) (далее - «Независимая гарантия»), которая должна быть 

представлена Подрядчиком. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях. 

Финансовое обеспечение по Договору имеющее форму независимой гарантии 

составляется с учетом требований статей 368-378 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

22.2. Независимая гарантия предоставляется: 

не позднее даты заключения договора; 
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в размере 30 (тридцати) % от стоимости договора. Сумма Независимой гарантии 

должна быть выражена в российских рублях. 

22.3. Срок действия гарантии – последний день месяца выполнения работ, 

указанного в п.4.5. Договора, плюс не менее 60 (шестьдесят) календарных дней. 

22.4. Срок платежа по Независимой гарантии в пользу Заказчика должен быть 

установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Подрядчиком 

гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме 

с приложением указанных в Независимой гарантии документов. В данном требовании 

бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в 

обеспечение которого выдана гарантия, либо приложить к данному требованию копию 

заявления об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора. 

22.5. Банк, выдающий безотзывную и безусловную независимую гарантию на 

возврат Подрядчиком авансовых платежей, должен отвечать нижеследующим 

требованиям: 

22.5.1. Обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной 

Банком России. 

22.5.2.  Не находиться в процессе ликвидации или банкротства, полномочия 

исполнительных органов банка не приостановлены в соответствии с законодательством о 

банкротстве. 

22.5.3. Входить в перечень организаций, имеющих право на открытие счетов  и 

покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета  и 

договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым и косвенным 

контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ. 

22.5.4. Отсутствие прецедентов неправомерного отказа банка в платеже по 

банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 (двадцати 

четырех) месяцев. 

22.5.5. Помимо требований, указанных в п. 22.5.1-22.5.4., банк, выдающий 

безотзывную и безусловную независимую гарантию, должен соответствовать требованиям 

хотя бы одного из нижеперечисленных условий:  

- осуществление кредитования юридических лиц, входящих в Группу компаний 

Россети; 

- собственный капитал превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы превышают, 

либо равны 50 млрд. рублей. 

 

23. Другие условия 

23.1. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и 

приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком 

в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и 

соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до 

дня подписания Договора. 

23.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

23.3. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или 

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 

обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

23.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении 

реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты таких изменений. 

23.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны 

могут использовать документооборот с применением электронной подписи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23.6. Риск неправомерного подписания договора УКЭП несет Сторона, 

уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

23.7. Подписание договора Сторонами УКЭП не отменяет возможности 

использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в 

рамках обязательств, не регулируемых настоящим договором. 

23.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

нормами законодательства Российской Федерации. 

23.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его 

неотъемлемой частью. 

23.10. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Приложения: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2.  Сводный сметный расчет стоимости.  

Приложение № 3.  Соглашение о передаче и охране информации, составляющей 

коммерческую тайну АО «Калининградская генерирующая компания». 

Приложение № 4. Рекомендуемая форма Договора страхования. 

Приложение № 5. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (оформленный по форме КГК-32).  

Приложение № 6. Регламент взаимодействия АО «Калининградская генерирующая 

компания» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в 

условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 

утвержденным приказом от 15.05.2020 г. № 67. 

Приложение № 7. Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией 

(оформленный по форме КГК-31). 

Приложение № 8. График выполнения Работ. 

Приложение № 9. Независимая гарантия. 

Приложение № 10. Информация о собственниках контрагента (включая конечных 

бенефициаров) 

Приложение № 11.  Согласие на обработку персональных данных. 

 

24. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

АО «Калининградская 

генерирующая компания» 

236006, г. Калининград,  

«ПОДРЯДЧИК»: 

 

ООО «Управляющая компания Регион 

Климат» 

111250, г. Москва, проезд завода Серп и 

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 

набережная Правая, 10а,  

ИНН/КПП 3905601701/390601001  

р/с: 40702810900380000307  

БИК: 042748866 

к/с: 30101810800000000866 

Банк получателя: Филиал  

БАНКА ГПБ (АО) в г. Калининграде  

ОГРН 1083925011466 

ОКПО 84234743270001 

ОКТМО 27701000001  

т/ф.: (4012) 53-43-51 

 dirkgk@kgk.su 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

Молот, д. 3, корпус 2, комната 2-7, 11, 12, 

этаж 7 

ИНН/КПП 7719783674/772201001 

р/с 40702810400480002451 

к/с 30101810345250000266 

БИК 044525266 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

Тел.: 8-499-394-50-92 

 client@arcticserv.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 1  

к Договору № 5  

от «14» января 2022 г.  

 

 

Техническое задание  

на выполнение работ по оснащению производственного подразделения РТС 

«Южная» АО «Калининградская генерирующая компания» комплексом 

технических средств безопасности, находящегося по адресу: г. Калининград, ул. 

Киевская, 21. 

  

1. Цель выполнения работ: 

1.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта. 

1.2. Защита объекта от актов незаконного вмешательства. 

1.3. Предупреждение преступлений на объекте. 

1.4. Оснащение на объекте системы физической защиты в соответствии с требованиями 

Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

 

2. Требования к выполнению работ: 

Подрядчик обязан: 

- Выполнить работу в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

-  Установить необходимое лицензированное программное обеспечение. 

- Разработать инструкции администратора и пользователя для работы с системами 

комплекса технических средств безопасности производственного подразделения РТС 

«Южная» АО «Калининградская генерирующая компания», а именно:  

- системы охранной сигнализации (СОС); 

- системы охранного телевидения (СОТ);  

- системы контроля и управления доступом (СКУД); 

- системы электроснабжения и охранного освещения (СЭ). 

- Производить систематическую, а по завершению работ в течение 5-ти дней 

окончательную уборку Площадки от остатков материалов и их отходов. Вывоз мусора с 

территории Заказчика осуществлять за свой счет. Вывезти в течение 20 (двадцати) 

календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством 

Объекта рабочей комиссией за пределы Площадки свои машины, оборудование, 

материалы и другое имущество.  

- Соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на 

объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную 

ответственность. 

- Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации.  

- Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией – Комплекс 

технических средств безопасности № Н12-КТСБ-2020 (Приложение №1 к техническому 

заданию), проектом производства работ (ППР) и Графиком выполнения Работ. 

- Разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические 

указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования 
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электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению», согласно 

требованиям Методических указаний разработки ППР, утверждённых распоряжением 

ПАО «Россети» от 31.05.2017 №284р, и представить его Заказчику для утверждения не 

позднее 5 (пяти) календарных дней до начала выполнения работ. 

- Разработать График выполнения Работ и представить его Заказчику для 

утверждения не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала выполнения работ. 

- Выполнять земляные работы на территории, а также в охранных зонах подземных 

коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) в соответствии с разделом 2.13 Правил 

техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97. 

 

3. Требования к применяемым материалам и оборудованию: 

− Поставка материалов, оборудования и комплектующих изделий, необходимых для 

выполнения работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в 

составе рабочей документации. 

− Материалы, оборудование и комплектующие изделия Подрядчик приобретает 

самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку 

материалов, оборудования и комплектующих изделий до места выполнения работ своими 

силами и за свой счет. 

− Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, не 

бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке. Подрядчик обязан 

представить Заказчику все паспорта, копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.   

 

4. Необходимые документы: 

− копии удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках 

(группу по электробезопасности не менее III) с правом выполнения электромонтажных 

работ; 

− копии удостоверений о допуске к работам на высоте; 

− копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда; 

− смета (предоставляется в составе ценового предложения). 

 

5. Работа выполняется на объекте:  

Производственное подразделение РТС «Южная» АО «Калининградская 

генерирующая компания», по адресу - г. Калининград, ул. Киевская, 21 (Низкая категория 

опасности, Работа объекта – круглосуточная, в течении всего года. Общая площадь 

объекта – 3,81 га. Общая протяжённость периметра объекта – 1119 м. Интенсивность 

движения до 20 единиц автотранспорта в день (пиковая нагрузка с 08-00 до 10-00 часов до 

10 автомобилей) и до 50 человек в день (пиковая нагрузка с 07-00 до 09-00 часов до 20 

человек). Объект состоит из двух территорий, разделённых автомобильной дорогой 

общего пользования (основная территория, протяжённость периметра – 768м.; территория 

водонасосной станции, протяжённость периметра – 351м.) Основной автомобильный 

въезд и проход на территорию объекта – 1 шт. Запасной автомобильный въезд на 

территорию объекта – 2 шт.  

 

6. Объем работ: 

Работа выполняется в соответствии с требованиями Постановления №458 
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Правительства РФ от 5 мая 2012 г. «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса» (ДСП). Проводятся пуско-наладочные работы. Используется лицензированное 

программное обеспечение. Разрабатываются инструкции администратора и пользователя 

для работы с системами технических средств безопасности производственного 

подразделения РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания» - СОС, 

СОТ, СКУД, СЭ. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 

Демонтажные работы 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 (прим.) Демонтаж металлических 

оград 

100 м 9,8325 

(798,5+184,75) 

/ 100 

ФЕР07-01-

054-09 

  

2 (прим.) Демонтаж ворот распашных 100 шт 0,05 

(3+2) / 100 

ФЕР07-01-

055-01 

  

3 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных 

100 м3 0,036 

((9+5+22)*0,1) 

/ 100 

ФЕРр68-12-4  

4 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную 

1 т груза 6,84 

3,6*1,9 

ФССЦпг-01-

01-01-041 

 

5 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т груза 6,84 ФССЦпг-03-

21-01-030 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2 

Инженерно-технические средства защиты 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

Подготовительные работы 

1 (прим.) Валка деревьев без 

корчевки пня мягколиственных, 

твердолиственных (кроме породы 

тополь) при диаметре ствола: до 36 

см 

м3 41,72 

1,49*28 

ФЕРр68-34-1  20 деревьев 

2 Вырезка порослей: деревьев (кроме 

тополя, ивы) 

100 шт 214,34 

(5154+16280) / 100 

ФЕР47-01-

113-02 

  

3 (прим.) Корчевка вручную пней 

диаметром: до 400 мм 

100 шт 214,62 

(28+21434) / 100 

ФЕР01-02-

111-06 

  

4 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

Погрузка леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал 

1 т 

груза 

2344,91 

(1,49*28+ 

0,15*21434)*0,72 

ФССЦпг-01-

01-01-008 

  

5 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

1 т 

груза 

2344,91 ФССЦпг-03-

21-01-030 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

Земляные работы 

6 (прим.) Механизированная 

планировка грунта бульдозерами 

100 м2 2,47 

247 / 100 

ФЕРр51-5-2   

7 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 

100 м3 0,09 

9 / 100 

ФЕР01-02-

005-01 

  

Ограждение 

8 (прим.) Установка металлических 

оград по металлическим столбам: 

без цоколя из сетчатых панелей 

высотой до 2,2 м 

100 м 12,9 

(430*3) / 100 

ФЕР07-01-

054-12 

  

9 Фундамент для опор ограждения 

(Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-

2015) 

м3 43 

0,1*430 

Цена 

поставщика 

  

10 Панель 3D серии CITY-T: HxW 

(высота х ширина) 2030x3005 (+-2) 

мм, пруток D=5 мм, ячейка = 

50х150 мм, V-образных изгибов 4 

(Антикорр. защита: 

горячецинкованный пруток 100-

275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; 

Вариант исполнения: стандарт; 

Цвет: RAL 5010 (Синий) 

шт. 430 Цена 

поставщика 

  

11 Столб ограждения (под насадку): 

профиль 80x80x3 мм, L= 3000 мм, 

под бетонирование (Антикорр. 

защита: горячецинкованный прокат 

100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; 

Вариант исполнение: резьбовые 

отверстия (термосверление) под 

винт; RAL 5010 (Синий) 

шт. 430 Цена 

поставщика 

  

12 Комплект креплений (скоба 

усиленная) панелей к столбу 

компл. 430 Цена 

поставщика 

  

13 Комплект монтажный примыкания 

к стене 

компл. 4 Цена 

поставщика 

  

14 Комплект монтажный примыкания 

к воротам 

компл. 8 Цена 

поставщика 

  

15 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: на винтовых сваях 

100 шт 0,03 

3 / 100 

ФЕР09-08-

001-02 

  

16 Столб ограждения (под насадку): 

профиль 80x80x3 мм, L= 2070 мм, 

фланец под винтовую опору 

(Антикорр. защита: 

горячецинкованный прокат 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; 

Вариант исполнение: резьбовые 

шт. 3 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

отверстия (термосверление) под 

винт; Цвет: RAL 5010 (Синий) 

17 Винтовая опора (свая) ∅ 76 мм L = 

1600 мм типа FS 76.3,0.900.1600 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

18 (прим.) Приварка фланцев шт 3 ФЕР22-03-

014-02 

  

19 (прим.) Кронштейны на опорах шт 60 ФЕРм08-02-

363-01 

  

20 Кронштейн для ТСО I-образный 

(прямой) для столба 80x80 Высота 

1500 мм над уровнем ограждения 

шт. 60 Цена 

поставщика 

  

Ограждение дополнительное верхнее панельного ограждения (СББ) 

21 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг 

т 1,29 

0,003*430 

ФЕР07-01-

044-03 

  

22 Насадка V ус 510 

(Антикорр.защита: 

горячецинкованный прокат 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: 

st; Цвет: RAL 5010 (Синий) 

шт. 430 Цена 

поставщика 

  

23 Комплект метизов для крепления 

панели к насадке скобой (Болт 

М6х25 DIN 603 оц. - 4 шт., Шайба 

D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 

кл.8.0  DIN 934 оц. - 4 шт.) 

шт. 430 Цена 

поставщика 

  

24 (прим.) Установка металлических 

оград из колючей проволоки 

100 м 1,2 

120 / 100 

ФЕР07-01-

054-13 

  

25 СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, 

витков в п.м. = 7,4; 5 клепки, ГОСТ 

3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина 

бухты 10 м.) 

шт. 120 Цена 

поставщика 

  

26 Струна для крепления СББ/ПББ 

оцинкованая d3,0 мм (рабочая 

длина бухты 400 м) 

шт. 12 Цена 

поставщика 

  

27 Комплект крепления СББ к насадке 

(Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., 

Зажим для крепления 

струны/проволоки - 4 шт., Шайба 

D6 DIN 125 оц. - 8 шт.,Шайба 6 

DIN 127 оц. - 4 шт.,  Гайка М6 

кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) () 

шт. 430 Цена 

поставщика 

  

28 Монтажный комплект: 

– талрепы для натяжения струны 

крепления СББ 

– проволока вязальная для 

крепления СББ 1,0 мм 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

Ограждение дополнительное нижнее (противоподкопное) 

29 (прим.) Установка металлических 

оград по металлическим столбам: 

100 м 11,7 

(390*3) / 100 

ФЕР07-01-

054-10 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

без цоколя из сетчатых панелей 

высотой до 1,2 м 

(противоподкопные панели) 

30 Панель 3D серии CITY-T: HxW 

(высота х ширина) 530x3005 (+-2) 

мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х150 

мм, V-образных изгибов 2 

(Анти.корр. защита 

горячецинкованный пруток 100-

275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; 

Вариант исполнения: стандарт; 

RAL 5010 (Синий) 

шт. 390 Цена 

поставщика 

  

31 Комплект зажимов окрашенный (4 

комплекта) (Анти.корр защита 

горячецинкованный прокат 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; Цвет 

RAL 5010 (Синий) 

шт. 390 Цена 

поставщика 

  

32 Комплект метизов для зажима (4 

комплекта) 

шт. 390 Цена 

поставщика 

  

Ограждение верхнее зданий и сооружений (ПББ) 

33 (прим.) Установка металлических 

оград из колючей проволоки 

100 м 0,2 

(10*2) / 100 

ФЕР07-01-

054-13 

  

34 Плоский барьер безопасности из 

АКЛ (ПББ): D бухты 600 мм, 

витков в п.м. = 4,4 ГОСТ 3282-74 

(рабочая длина бухты 10 м), бухта 

бухта 2 Цена 

поставщика 

  

35 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг 

т 0,03 

0,003*10 

ФЕР07-01-

044-03 

  

36 Насадка L ус 510 (Ант.корр.защита: 

горячецинкованный прокат 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: 

комплект крепежа под СББ; Цвет: 

RAL 5010 (Синий) 

шт. 10 Цена 

поставщика 

  

37 Струна для крепления СББ/ПББ 

оцинкованая d2,5 мм (Длина бухты 

400 м) 

бухта 1 Цена 

поставщика 

  

38 Монтажный комплект: 

– талрепы для натяжения струны 

крепления СББ 

– проволока вязальная для 

крепления СББ 1,0 мм 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

Ворота и автоматика 

39 Устройство ворот распашных с 

установкой столбов: 

металлических 

100 шт 0,01 

1 / 100 

ФЕР07-01-

055-01 

  

40 Ворота откатные (ширина 6,0 м, 

высота 2,3 м), в комплекте: 

–  Откатные ворота серии GRVF-

компл. 1 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

BARS: HxW (ширина проезда) 

2300х6000 мм, заполнение BARS, 

под автоматику, с комплектом I 

насадок под ПББ 600 мм, 

открывание вправо (Анти.корр 

защита горячецинкованное сырье 

100-275 г/м2 + полимер 60-100 

мкм; Открывание стандарт; Цвет 

Синий RAL 5010) – 1 шт. 

–   Привод  для автоматизации 

откатных ворот BK-221: 230 В, 

встроенный блоком управления, 

масса ворот до 2200 кг., 

интенсивность использования 50 % 

(001BK-221) – 1 шт. 

–  CGZS - Рейка зубчатая на болтах 

(30х8 мм) 1 м, модуль 4 (009CGZS) 

– 10 шт. 

–  AF43RU - Плата-радиоприемник 

433.92 МГц (001AF43RU) – 1 шт. 

–     TOP-A433N - Антенна 433.92 

МГц (001TOP-A433N) – 1 шт. 

–     TW2EE - Брелок-передатчик 2-

х канальный 433.92 МГц. Функция 

KEY CODE (001TW2EE) – 2шт. 

–     YE0032 - Выключатель без 

фиксации белый (001YE0032) – 1 

шт. 

–     YE0043 - Корпус для одного 

выключателя (001YE0043) – 1 шт. 

–     PSRT02 - Кабель 

нагревательный со встроенным 

термостатом универсальный 

(001PSRT02) – 1 шт. 

41 Фундамент для опор откатных 

ворот (Бетон М200 В15 ГОСТ 

26633-2015) 

м3 4 Цена 

поставщика 

  

42 Монтаж машин и механизмов на 

открытой площадке, масса машин и 

механизмов 0,03 т (привод) 

шт 1 ФЕРм37-01-

013-01 

  

43 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 

м кабеля: до 1 кг 

100 м 0,25 

25 / 100 

ФЕРм08-02-

147-10 

  

44 Кабель контрольный типа КВВГнг-

LS 7х2,5 

м 25,5 

25*1,02 

Цена 

поставщика 

  

45 Устройство ворот распашных с 

установкой столбов: 

металлических 

100 шт 0,04 

4 / 100 

ФЕР07-01-

055-01 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

46 Ворота распашные серии PROM-

UM: HxW 2200x4700 (оси столбов 

4800, профиль 100х100х4 мм), 

заполнение BARS, столбы с 

регулируемыми петлями, под 

бетонирование (Анти.корр защита 

горячецинкованный сырье 100-275 

г/м2 + полимер 60-100 мкм; 

Вариант исполнения не стандарт; 

Цвет Синий RAL 5010 

компл. 2 Цена 

поставщика 

  

47 Ворота распашные серии PROM-

UL: HxW 2200x6000 (оси столбов 

6140, профиль 140х140х5мм), 

заполнение BARS, столбы с 

регулируемыми петлями, на 

фланцах под усиленное 

бетонирование на армокаркасах 

(Анти.корр. защита 

горячецинкованный сырье 100-275 

г/м2 + полимер 80-100 мкм; 

Вариант исполнения стандарт; 

Цвет Синий RAL 5010) 

компл. 2 Цена 

поставщика 

  

48 Фундамент для опор распашных 

ворот (Бетон М200 В15 ГОСТ 

26633-2015) 

м3 9 Цена 

поставщика 

  

49 Устройство калиток: с установкой 

столбов металлических 

100 шт 0,01 

1 / 100 

ФЕР07-01-

055-08 

  

50 Калитка серии PROM FENCE: 

HxW 2000х1000 мм, бетонирование 

в кондукторе, встроенный замок 

CISA, регулируемые петли 

(Анти.корр защита 

горячецинкованное сырье 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; 

Исполнение стандарт; Цвет Синий 

RAL 5010) 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

51 Фундамент для опор калитки 

(Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-

2015) 

м3 0,2 Цена 

поставщика 

  

52 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг 

т 0,06 

0,003*20 

ФЕР07-01-

044-03 

  

53 I-образная насадка на створку 

ворот (Антикорр.защита: 

горячецинкованный прокат 100-275 

г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: 

st; Цвет: Синий RAL 5010) 

шт. 20 Цена 

поставщика 

  

54 (прим.) Установка металлических 

оград из колючей проволоки 

100 м 0,2 

(10*2) / 100 

ФЕР07-01-

054-13 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

55 Плоский барьер безопасности из 

АКЛ (ПББ): D бухты 600 мм, 

витков в п.м. = 4,4 ГОСТ 3282-74 

(рабочая длина бухты 10 м), бухта 

бухта 2 Цена 

поставщика 

  

56 Монтажный комплект компл. 1 Цена 

поставщика 

  

Инженерные средства и материалы 

57 (прим.) Установка знаков 100 шт 0,35 

(5+5+25) / 100 

ФЕР27-09-

008-01 

  

58 Предупредительный знак 

"Запретная зона! Проход (проезд) 

запрещен (закрыт)" 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

59 Предупредительный знак " Проезд 

закрыт" 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

60 Предупредительный знак 

"Внимание! Охраняемая 

территория" 

шт. 25 Цена 

поставщика 

  

61 (прим.) Монтаж оборудования на 

открытой площадке, масса 

оборудования 0,05 т (вес 60 кг) 

шт 6 ФЕРм37-01-

013-02 

  

62 Заграждение автомобильное 

мобильное L=3 м типа КАКТУС-

400 

шт. 6 Цена 

поставщика 

  

63 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных 

100 м3 0,02 ФЕРр68-12-4   

64 Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3 

100 м3 0,01 

1 / 100 

ФЕР06-01-

005-01 

  

65 Фундамент колесоотбойников 

(Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-

2015) 

м3 1 Цена 

поставщика 

  

66 Монтаж оборудования на открытой 

площадке, масса оборудования 0,03 

т (вес 7 кг) 

шт 9 ФЕРм37-01-

013-01 

  

67 Колесоотбойник типа Stolz 2000 шт. 9 Цена 

поставщика 

  

68 Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3 

100 м3 0,01 

1 / 100 

ФЕР06-01-

005-01 

  

69 Фундамент для эстакады 

досмотровой (Бетон М200 В15 

ГОСТ 26633-2015) 

м3 1 Цена 

поставщика 

  

70 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т 

груза 

500 ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

71 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т 500 ФССЦпг-01-   
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

автомобильных перевозках: 

Разгрузка металлических 

конструкций массой до 1 т 

груза 01-02-015 

72 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением 

т 0,5 ФЕР09-03-

029-01 

  

73 Эстакада досмотровая типа 

РЗ.920.00.000 высота 1583 мм, 

ширина 1040 мм, длина 4357 мм 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

74 (прим.) Электродуговая сварка: 

каркасов в целом 

10 т 50 

500 / 10 

ФЕР09-05-

002-01 

  

75 Постановка болтов: строительных с 

гайками и шайбами 

100 шт 0,82 

(72+10) / 100 

ФЕР09-05-

003-01 

  

76 Анкерный болт с гайкой М10х120 шт. 72 Цена 

поставщика 

  

77 Анкерный болт с гайкой М20х150 шт. 10 Цена 

поставщика 

  

78 (прим.) Установка дорожных 

знаков: на металлических стойках 

100 шт 0,01 

1 / 100 

ФЕР27-09-

008-01 

  

79 Дорожный знак 2.5 "STOP" 

(Движение без остановки 

запрещено) ГОСТ Р 52290-2004 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

Противотаранное устройство 

80 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью 

молотков отбойных 

100 м3 0,0155 

(3,3*4,7*0,1) / 100 

ФЕРр68-12-4   

81 Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 

м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, 

группа грунтов 2 

100 м3 0,1241 

(3,3*4,7*0,8) / 100 

ФЕР01-02-

056-02 

  

82 Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 1 

100 м3 0,1241 

Ф49 

ФЕР01-02-

060-01 

  

83 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную 

1 т 

груза 

2,945 

1,55*1,9 

ФССЦпг-01-

01-01-041 

  

84 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т 

груза 

22,801 

12,41*1,6+1,55*1,9 

ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

85 Устройство подстилающих слоев: 

песчаных 

м3 3 ФЕР11-01-

002-01 

  

86 Песок природный для 

строительных: работ средний 

м3 3,6 

3*1,2 

ФССЦ-

02.3.01.02-
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п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

0015 

87 Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных 

м3 4,6 ФЕР11-01-

002-04 

  

88 Щебень из гравия для 

строительных работ марка 400, 

фракция 20-40 мм 

м3 5,98 

4,6*1,3 

ФССЦ-

02.2.05.04-

0043 

  

89 Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3 

100 м3 0,05 

5 / 100 

ФЕР06-01-

005-01 

  

90 Фундамент для ПЗП "Препона–П 

(Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-

2015) 

м3 5,1 

5*1,02 

Цена 

поставщика 

  

91 Каркасы и сетки арматурные 

плоские, собранные и сваренные 

(связанные) в арматурные изделия, 

закладные и накладные детали: без 

сварки 

т 0,0631 ФССЦ-

08.4.02.03-

0011 

  

Разметка крепежных отверстий 

92 Монтаж  оборудования на 

открытой площадке, масса 

оборудования 1,5 т 

шт 1 ФЕРм37-01-

013-06 

  

93 (прим.) Демонтаж оборудования на 

открытой площадке, масса 

оборудования 1,5 т 

шт 1 ФЕРм37-01-

013-06 

  

Установка блокиратора 

94 Монтаж  оборудования на 

открытой площадке, масса 

оборудования 1,5 т (вес 1450 кг) 

шт 1 ФЕРм37-01-

013-06 

  

95 Препятствие заградительное 

противотаранное типа ПЗП–4–П–

У1–А "Препона–П" 

ДАБР.425728.009 ТУ "Препона–П" 

с шириной перекрываемого 

проезда 4 м, с расположением 

привода справа относительно 

направления таранного удара, 

климатического исполнения У1 по 

ГОСТ 15150, накладного 

монтажного исполнения с 

аппарелями, со светофором и 

комплектом радиоуправления с 

брелоками 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

96 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 

м кабеля: до 1 кг 

100 м 0,45 

(20+25) / 100 

ФЕРм08-02-

147-10 

  

97 Кабель контрольный типа КВВГнг-

LS 5х2,5 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 
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98 Кабель для систем сигнализации, 

контроля доступа, управления типа 

КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 

м 25,5 

25*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Благоустройство 

99 Подготовка стандартных 

посадочных мест вручную для 

деревьев и кустарников с круглым 

комом земли размером: 0,8x0,6 м в 

естественном грунте 

10 шт 2 

20 / 10 

ФЕР47-01-

006-16 

  

100 Посадка деревьев и кустарников с 

комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 

м 

10 шт 2 

20 / 10 

ФЕР47-01-

009-06 

  

101 Деревья-саженцы шт 20 

Ф3.р1 

ФССЦ-

16.2.02.10-

0001 

  

102 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного 

газона без внесения растительной 

земли: вручную 

100 м2 8,86 

886 / 100 

ФЕР47-01-

046-02 

  

103 Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную 

100 м2 8,86 

886 / 100 

ФЕР47-01-

046-06 

  

104 Семена газонных трав (смесь) кг 17,72 

Ф5.р1 

ФССЦ-

16.2.02.07-

0161 

  

Тротуар 

105 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 0,078 

7,8 / 100 

ФЕР01-02-

057-02 

  

106 Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 1 

100 м3 0,078 

7,8 / 100 

ФЕР01-02-

060-01 

  

107 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т 

груза 

12,48 

7,8*1,6 

ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

108 Установка бортовых камней 

бетонных: при других видах 

покрытий 

100 м 0,25 

25 / 100 

ФЕР27-02-

010-02 

  

109 Бордюрный камень 1000х200х80 

мм 

шт. 26 Цена 

поставщика 

  

110 (прим.) Устройство подстилающих 

слоев: гравийных-песчаных 

м3 3,5 ФЕР11-01-

002-03 

  

111 Гравийно-песчаная смесь м3 4,48 

3,5*1,28 

Цена 

поставщика 

  

112 (прим.) Устройство стяжек: 100 м2 0,22 ФЕР11-01-   
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п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

цементно-песчаных 22 / 100 011-01 

113 Цементно-песчаная смесь м3 1,8 Цена 

поставщика 

  

114 Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, количество 

плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 

10 м2 2,2 

22 / 10 

ФЕР27-07-

005-01 

  

115 Плитка тротуарная 200х100х60 мм м2 22,44 

22*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Восстановление покрытия 

116 Устройство подстилающих слоев: 

песчаных 

м3 4,9 

14*0,35 

ФЕР11-01-

002-01 

  

117 Песок природный для 

строительных: работ средний 

м3 5,88 

4,9*1,2 

ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

118 Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных 

м3 2,8 

14*0,2 

ФЕР11-01-

002-04 

  

119 Щебень из гравия для 

строительных работ марка 400, 

фракция 40-70 мм 

м3 3,64 

2,8*1,3 

ФССЦ-

02.2.05.04-

0044 

  

120 Устройство покрытия толщиной 4 

см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 0,014 

0,028*0,5 

ФЕР27-06-

020-01 

  

121 На каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-

01 

1000 м2 0,014 

0,028*0,5 

ФЕР27-06-

021-01 

  

122 (прим.) Смеси асфальтобетонные 

дорожные мелкозернистые 

щебеночные типа Б марки 1 

т 3,385 

1,352+2,033 

ФССЦ-

04.2.01.04-

0001 

  

123 Битум горячий т 0,0004 ФССЦ-

01.2.01.02-

0001 

  

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 

Система охранной сигнализации 
№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 Приборы ПС приемно-

контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый 

на 20 лучей 

шт 1 ФЕРм10-08-

001-02 

  

2 Пульт контроля и управления 

охранно-пожарный типа 

С2000М 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

3 Приборы приемно-

контрольные сигнальные, 

шт 14 

1+8+3+2 

ФЕРм10-08-

001-06 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

концентратор: блок базовый 

на 10 лучей 

4 Блок контроля и индикации 

типа С2000-БКИ 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

5 Прибор приемно-

контрольный охранно-

пожарный типа Сигнал-10 

шт. 8 Цена 

поставщика 

  

6 Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 типа 

С2000-ПИ 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

7 Преобразователь интерфейсов 

RS-485/RS-232 в Ethernet типа 

С2000-Ethernet 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

8 Приборы приемно-

контрольные объектовые на: 

2 луча 

шт 1 ФЕРм10-08-

001-09 

  

9 Устройство оконечное 

объектовое типа С2000-PGE 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

10 Извещатель ОС 

автоматический: контактный, 

магнитоконтактный на 

открывание окон, дверей 

шт 12 

2+2+2+6 

ФЕРм10-08-

002-04 

  

11 Извещатель охранный 

точечный электроконтактный 

ручной (кнопка тревожная) 

типа Астра-321 (ИО 101-7) 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

12 Извещатель охранный 

магнитоконтактный типа ИО 

102-4 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

13 Извещатель охранный 

комбинированный ИК+ДРС 

типа Астра-621 (ИО 415-2) 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

14 Извещатель охранный 

точечный магнитоконтактный 

типа ИО 102-20 Б2П 

шт. 6 Цена 

поставщика 

  

15 (прим.) Комплект приемно-

передающего оборудования 

компл. 495 

6+21+14+14+14+410+16 

ФЕРм10-04-

087-04 

  

16 Извещатель охранный 

радиоволновый 

однопозиционный "Штора" 

типа ЗЕБРА-30(24)-Ш 

(штора) 

шт. 6 Цена 

поставщика 

  

17 Модуль блока обработки 

сигналов извещателя охраны 

периметра “Тополь”, два 

канала обработки сигналов, 

два выхода "Тревога" типа 

БОС-Т 

шт. 21 Цена 

поставщика 

  

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

18 Модуль предварительного 

усилителя извещателя 

"Тополь" (для трибокабеля 

ТД-1 на ограждении) типа 

Модуль ПУ-Т 

шт. 14 Цена 

поставщика 

  

19 Модуль предварительного 

усилителя извещателя 

"Тополь" (для трибокабеля 

ТД-1в грунте) типа Модуль 

ПУ-Т-1 

шт. 14 Цена 

поставщика 

  

20 Модуль предварительного 

усилителя извещателя 

"Тополь" (для вибродатчиков 

ВД-2) типа Модуль ПУ-В 

шт. 14 Цена 

поставщика 

  

21 Датчик вибрационный 

проходной с кабелем L=5 м 

извещателя "Тополь" типа 

ВД-2 проходной 

шт. 410 

430-20 

Цена 

поставщика 

  

22 Датчик вибрационный 

оконечный извещателя 

"Тополь" типа ВД-2-1 

оконечный 

шт. 16 

20-4 

Цена 

поставщика 

  

23 Программирование сетевого 

элемента и отладка его 

работы 

шт 495 

6+21+14+14+14+410+16 

ФЕРм10-06-

068-16 

  

24 (прим.) Конструкция для 

установки извещателя 

шт 499 

21+28+450 

ФЕРм10-08-

002-06 

  

25 Корпус поликарбонатный 

герметичный для установки 

платы БОС извещателя 

"Тополь" G269 IP65 

шт. 21 Цена 

поставщика 

  

26 Устройство согласования для 

трибокабеля извещателя 

"Тополь" 

шт. 28 

32-4 

Цена 

поставщика 

  

27 Пластина монтажная для ВД 

(на ограждение Fensys) 

шт. 450 Цена 

поставщика 

  

28 Отдельно устанавливаемый: 

преобразователь или блок 

питания 

шт 7 ФЕРм10-02-

016-06 

  

29 Источник вторичного 

электропитания 

резервированный уличный 12 

В, 4 А, корпус под термостат 

7 или 12 Ач типа СКАТ-1200 

исп.5 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

30 (прим.) Аккумулятор 

кислотный стационарный, 

тип: С-1, СК-1 

шт 16 

7+7+2 

ФЕРм08-01-

121-01 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

31 Аккумулятор герметичный 

свинцово-кислотный 12 В,  12 

Ач типа DTM 1212 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

32 Аккумуляторный термостат 

АКБ-12/12 Ач 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

33 Аккумуляторная батарея 12 В 

17 Ач типа DTM 1217 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

34 (прим.) Шкаф сигнализации шт 1 ФЕРм10-04-

066-03 

  

35 Шкаф сигнализации типа 

ШПС-24 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

36 Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: 

до 1 кг 

100 м 1,2 

120 / 100 

ФЕРм08-02-

148-01 

  

37 Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 

м кабеля: до 1 кг 

100 м 33,52 

3352 / 100 

ФЕРм08-02-

146-02 

  

38 Кабели для систем 

сигнализации и управления 

для наружной прокладки типа 

КПСВПс 2х2х1,0 

м 816 

800*1,02 

Цена 

поставщика 

  

39 Кабель сигнальный для 

систем сигнализации типа 

КСВВнг(А)-LS 4х0,5 

м 71,4 

70*1,02 

Цена 

поставщика 

  

40 Кабель парной скрутки для 

СКС и IP-сетей 24 AWG, 

категория 5e для внешней 

стационарной прокладки, а 

также в кабельной 

канализации типа ParLan 

F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52 

м 204 

200*1,02 

Цена 

поставщика 

  

41 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№1.1.1 

м 44,88 

44*1,02 

Цена 

поставщика 

  

42 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№1.1.2 

м 69,36 

68*1,02 

Цена 

поставщика 

  

43 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№2.1.1 

м 112,2 

110*1,02 

Цена 

поставщика 

  

44 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№2.1.2 

м 116,28 

114*1,02 

Цена 

поставщика 

  

45 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№3.1.1 

м 52,02 

51*1,02 

Цена 

поставщика 

  

46 Чувствительный элемент м 122,4 Цена   
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

(трибоэлектрический кабель) 

№3.1.2 

120*1,02 поставщика 

47 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№4.1.1 

м 122,4 

120*1,02 

Цена 

поставщика 

  

48 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№4.1.2 

м 79,56 

78*1,02 

Цена 

поставщика 

  

49 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№5.1.1 

м 111,18 

109*1,02 

Цена 

поставщика 

  

50 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№5.1.2 

м 57,12 

56*1,02 

Цена 

поставщика 

  

51 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№6.1.1 

м 92,82 

91*1,02 

Цена 

поставщика 

  

52 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№6.1.2 

м 89,76 

88*1,02 

Цена 

поставщика 

  

53 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№7.1.1 

м 78,54 

77*1,02 

Цена 

поставщика 

  

54 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№7.1.2 

м 100,98 

99*1,02 

Цена 

поставщика 

  

55 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№1.3.1 

м 44,88 

44*1,02 

Цена 

поставщика 

  

56 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№1.3.2 

м 69,36 

68*1,02 

Цена 

поставщика 

  

57 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№2.3.1 

м 112,2 

110*1,02 

Цена 

поставщика 

  

58 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№2.3.2 

м 116,28 

114*1,02 

Цена 

поставщика 

  

59 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№3.3.1 

м 52,02 

51*1,02 

Цена 

поставщика 

  

60 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№3.3.2 

м 122,4 

120*1,02 

Цена 

поставщика 

  

61 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№4.3.1 

м 122,4 

120*1,02 

Цена 

поставщика 

  

62 Чувствительный элемент м 79,56 Цена   
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

(трибоэлектрический кабель) 

№4.3.2 

78*1,02 поставщика 

63 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№5.3.1 

м 62,22 

61*1,02 

Цена 

поставщика 

  

64 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№5.3.2 

м 57,12 

56*1,02 

Цена 

поставщика 

  

65 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№6.3.1 

м 92,82 

91*1,02 

Цена 

поставщика 

  

66 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№6.3.2 

м 89,76 

88*1,02 

Цена 

поставщика 

  

67 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№7.3.1 

м 78,54 

77*1,02 

Цена 

поставщика 

  

68 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

№7.3.2 

м 100,98 

99*1,02 

Цена 

поставщика 

  

69 (прим.) Муфта 

соединительная для 

контрольного кабеля 

сечением одной жилы: до 2,5 

мм2, количество жил до 7 

шт 10 ФЕРм08-02-

167-11 

  

70 Муфта соединительная 

сращивании отрезков 

трибокабеля ТД-1 для 

герметизации соединения при 

их монтаже и ремонте 

шт. 10 Цена 

поставщика 

  

71 Короба пластмассовые: 

шириной до 40 мм 

100 м 0,2 

20 / 100 

ФЕРм08-02-

390-01 

  

72 Миниканал TMC 25x17 с 

аксессуарами для монтажа 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

73 Рукав металлический 

наружным диаметром: до 48 

мм 

100 м 0,8 

80 / 100 

ФЕРм08-02-

411-01 

  

74 Металлорукав в ПВХ 

оболочке  типа РЗ-НГ-20 

(08203) 

м 81,6 

80*1,02 

Цена 

поставщика 

  

75 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 

отверстий 

км 0,02 ФЕР34-02-

003-01 

  

76 Труба гибкая двустенная для 

кабельной канализации 

д.50мм, цвет красный, без 

протяжки 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

77 Ввод гибкий, наружный шт 10 ФЕРм08-02-   
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

диаметр металлорукава: до 27 

мм 

411-04 

78 Гибкий переход типа ГП-10Ц 

- 10 мм 

шт. 10 Цена 

поставщика 

  

79 Монтажный комплект 

(дюбеля, саморезы, стяжки и 

т.д) 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

80 Маркировочный комплект 

(маркировочная лента, бирки) 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

ЗИП 

81 Чувствительный элемент 

(трибоэлектрический кабель) 

м 122,4 

120*1,02 

Цена 

поставщика 

  

82 Устройство согласования для 

трибокабеля извещателя 

"Тополь" 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

83 Датчик вибрационный 

проходной с кабелем L=5 м 

извещателя "Тополь" типа 

ВД-2 проходной 

шт. 20 Цена 

поставщика 

  

84 Датчик вибрационный 

оконечный извещателя 

"Тополь" типа ВД-2-1 

оконечный 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

Пусконаладочные работы 

85 Автоматизированная система 

управления I категории 

технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 

10 

система 0,3 

3 / 10 

 

ФЕРп02-01-

001-03 

 

Разработка инструкций 

86 Инструкции администратора 

и пользователя 

услуга 1 Цена 

поставщика 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 

Система охранного телевидения 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 Пульт, рабочее место, масса: 

до 0,3 т 

шт 3 

1+2 

ФЕРм11-04-

005-01 

  

2 Видеосервер типа ВС-50-30-

2-7 для подключения 50 IP-

видеокамер; 

Серверный корпус 19' 2U 

(438 x 88 x 630мм); 

x2 Intel Xeon Silver  (16 ядер 

с частотой не менее 2,1 GHz); 

 RAM 16GB; 

 SSD 240GB; 

шт. 1 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

 x2 LAN 10Gbit/s; 

 HDD 30TB (RAID 6); 

 БП 1200Вт (1+1 резервный); 

 x1 VGA (Full HD); 

 Win 10 Pro; 

 ПО Сервер Орион; 

 ПО Видеоподсистема Орион 

Про; 

 ПО Оперативная задача 

Орион Про исп.127 

3 АРМ оператора 

видеонаблюдения с 

интерфейсом подключения 

до 4 мониторов; 

Корпус ATX Midi-Tower 

(199x432x457мм); 

 Intel Core i5 (6 ядер с 

частотой не менее 2,8 GHz); 

 RAM 16GB; 

 LAN 1Gbit/s; 

 SSD 250GB; 

 Nvidia 2Gb; 

 x4 Mini Display Port (Full 

HD) Windows 10 Pro; 

 БП 500Вт; 

 ПО Администратор базы 

данных; 

 ПО Монитор Орион Про; 

 ПО Генератор Отчетов; 

 ПО Видеоподсистема Орион 

Про; 

 ПО Учет рабочего времени; 

 ПО "СКАНЕР" 

(автоматическое 

распознавание личных 

данных из документов) 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

4 Конфигурация и настройка 

сетевых компонентов 

(видеосервер, АРМ) 

шт 3 

1+2 

ФЕРм10-06-

068-15 

  

5 Программирование сетевого 

элемента и отладка его 

работы (ПО) 

шт 15 

3+6*2 

ФЕРм10-06-

068-16 

  

6 Аппарат настольный, масса: 

до 0,015 т 

шт 7 

5+1+1 

ФЕРм11-04-

002-01 

  

7 Монитор 23,8" Full-HD 

(1920x1080) типа 246E9QJAB 

Philips 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

8 Многофункциональное 

устройство (лазерный 

шт. 1 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

принтер/сканер/копир) типа 

i-SENSYS MF112 (2219C008) 

9 Веб-камера с регулируемым 

углом обзора типа Sven IC-

990HD 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

10 (прим.) Блок коммутации 

телевизионных камерных 

кабелей на количество 

разъемов: 6 

шт 1 ФЕРм10-04-

066-02 

  

11 Коммутатор  POE 

управляемый типа DAS-

4G24GP L2+; 24 хRJ-45 POE 

портов 10/100/1000 Мбит/с 

(IEEE 802.3af/ 802.3at); 

4xSFP порта 1 G 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

12 Конфигурация и настройка 

сетевых компонентов 

(Коммутатор) 

шт 1 ФЕРм10-06-

068-15 

  

13 (прим.) Разделка концов ВЧ 

коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в 

разъемы типов БТС, РТС, СР, 

БС, РС, РД 

10 шт 1 

(5*2) / 10 

ФЕРм10-04-

089-01 

  

14 Кабель Mini DisplayPort - 

HDMI, 1.8м типа CC-mDP-

HDMI-6 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

15 (прим.) Узел доступа шт 6 ФЕРм10-04-

066-03 

  

16 Узел доступа типа NSBox-

286HR на 8 IP-видеокамер в 

составе: 

шкаф NSB-3860H2F1 с 

системой 

термостабилизации,  

коммутатор PoE NIS-3200-

208PSG Uplink 2 Gigabit 

SFP/TP Combo, 8 портов 

10/100/1000M PoE 30W, 

система бесперебойного 

питания 48VDC-360VA АКБ 

4х7Ач, 

оптический кросс 

шт. 6 Цена 

поставщика 

  

17 Конфигурация и настройка 

сетевых компонентов 

(коммутатор) 

шт 6 ФЕРм10-06-

068-15 

  

18 Монтаж оптического кросса 

с учетом измерений на 

волоконно-оптическом 

шт 6 ФЕРм10-06-

060-01 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

кабеле с числом волокон: 4 

19 Измерение на 

смонтированном участке 

волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении 

на двух длинах волн с 

числом волокон: 4 

участок 6 ФЕРм10-06-

065-01 

  

20 Монтаж камер на 

пластмассовой трубке 

шт 32 

29+3 

ФЕРм10-06-

056-02 

  

21 Видеокамера типа BOLID 

VCI-120 сетевая уличная 

цилиндрическая 1920x1080 

f=2,7-13,5 мм с ИК 

подсветкой 

шт. 29 Цена 

поставщика 

  

22 Видеокамера типа BOLID 

VCI-220 сетевая 2 Мп 

купольная 1920x1080 f=2.7-

13.5 мм с ИК подсветкой 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

23 Конфигурация и настройка 

сетевых компонентов 

(Видеокамера) 

шт 32 

29+3 

ФЕРм10-06-

068-15 

  

24 Коробка кабельная 

соединительная или 

разветвительная 

шт 29 ФЕРм10-04-

066-04 

  

25 Монтажная коробка типа 

BOLID BR-204 для 

крепления видеокамер VCI-

120 

шт. 29 Цена 

поставщика 

  

26 (прим.) Шкаф серверный шт 1 ФЕРм10-04-

066-03 

  

27 Шкаф 

телекоммуникационный 

серверный напольный 19" 

18U 600x800 дверь стекло 

(блок термоконтроля, 4 

вентилятора)типа SL 

6818.912 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

28 (прим.) Плата разного 

назначения с подготовкой 

места установки 

шт 18 

1+1+1+1+7+7 

ФЕРм10-01-

001-10 

  

29 Блок розеток 19" на 8 

розеток, выключатель, гнездо 

C14 под шнур типа PD 

0802.000 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

30 Кабельный органайзер 19" 

1U с крышкой серый 

RAL7035 типа SA 0020.011 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

31 Коммутационная патч-панель шт. 1 Цена   
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

UTP RJ45 Cat 5e 24 порта 1U 

типа 5PP2402U106 

поставщика 

32 Шина заземления (медная) 

19" с изоляторами (набор 

проводов L=1м - 10шт) типа 

GR 0022.001 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

33 Оптический SFP модуль Tx-

1310/ Rx-1550,  

одноволоконный 

промышленный, 1.25 Gbps,  

SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С 

типа SFG-WL3/A-DI 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

34 Оптический SFP модуль Tx-

1550/ Rx-1310,  

одноволоконный 

промышленный, 1.25 Gbps,  

SM, SC, 3 км, -40 …+85 °С 

типа SFG-WL3/B-DI 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

35 Монтаж оптического кросса 

с учетом измерений на 

волоконно-оптическом 

кабеле с числом волокон: 4 

шт 1 ФЕРм10-06-

060-01 

  

36 Измерение на 

смонтированном участке 

волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении 

на двух длинах волн с 

числом волокон: 4 

участок 1 ФЕРм10-06-

065-01 

  

37 Оптический кросс 19", 1U, 

укомплектованный на 8 

портов SC/UPC, SM 9/125 

OS2, стальной, серый, в 

комплекте: адаптеры, 

монтажные шнуры 1м, 

сплайс-кассета с крышкой и 

КДЗС типа NMF-

RP08SCUS2-WS-1U-GY 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

38 Отдельно устанавливаемый: 

преобразователь или блок 

питания 

шт 3 

1+2 

ФЕРм10-02-

016-06 

  

39 Источник бесперебойного 

питания  3000 ВА (2100 Вт) 

типа SKAT-UPS 3000 RACK 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

40 Источник бесперебойного 

питания  1000 ВА (600 Вт) 

типа SKAT-UPS 1000/600 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

41 (прим.) Кабель до 35 кВ с 

креплением накладными 

100 м 24,5 

2450 / 100 

ФЕРм08-02-

146-02 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

скобами, масса 1 м кабеля: до 

1 кг 

42 Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: 

до 1 кг 

100 м 1 

100 / 100 

ФЕРм08-02-

148-01 

  

43 Кабель до 35 кВ, 

подвешиваемый на тросе, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг 

100 м 0,3 

30 / 100 

ФЕРм08-02-

149-01 

  

44 Кабель волоконно-

оптический, 4 волокна, 

одномодовый 9/125мкм, 

стандарта G.652.D & 

G.657.A1, внешний, броня из 

стальной гофрированной 

ленты, 1.5кН, PE, черный 

типа NKL-F-004A1T-01B-BK 

м 1224 

1200*1,02 

Цена 

поставщика 

  

45 Кабель парной скрутки для 

СКС и IP-сетей 24 AWG, 

категория 5e для внешней 

стационарной прокладки, а 

также в кабельной 

канализации типа ParLan 

F/UTP Cat5e PVC/PE 

4х2х0,52 

м 1377 

1350*1,02 

Цена 

поставщика 

  

46 Кабель безгалогенный 

(LSZH) парной скрутки для 

СКС и IP-сетей 24 AWG, 

категория 5e для групповой 

внутренней стационарной 

прокладки типа ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 

4х2х0,52 

м 30,6 

30*1,02 

Цена 

поставщика 

  

47 (прим.) Разделка концов ВЧ 

коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в 

разъемы типов БТС, РТС, СР, 

БС, РС, РД 

10 шт 17 

((14+1+70)*2) / 10 

ФЕРм10-04-

089-01 

  

48 Патч-корд волоконно-

оптический (шнур) SM 9/125, 

OS2, SC/UPC-SC/UPC, LSZH, 

duplex, LSZH, 1 м типа NMF-

PC1S2C2-SCU-SCU-001 

шт. 14 Цена 

поставщика 

  

49 Патч-корд U/UTP, Cat.5e, 

LSZH, 1 м, серый 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

50 Коннектор под 

многожильную витую пару, 

категории 5e, 8P8C типа 

шт. 70 Цена 

поставщика 

  

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

NMC-RJ88RE06UD1 

51 Рукав металлический 

наружным диаметром: до 48 

мм 

100 м 1 

100 / 100 

ФЕРм08-02-

411-01 

  

52 Металлорукав в ПВХ 

оболочке  типа РЗ-НГ-20 

(08203) 

м 102 

100*1,02 

Цена 

поставщика 

  

53 (прим.) Линия провода 

тросового, количество 

проводов в линии до 4, 

сечение жил провода до 6 

мм2 

100 м 0,3 

30 / 100 

ФЕРм08-02-

394-01 

  

54 Трос стальной 6,0мм 

оцинкованный DIN3055/3060 

м 30 Цена 

поставщика 

  

55 Узел крепления натяжной 

УК-Н-01 сварной для 

натяжного крепления ОК с 

длиной пролета до 110 м 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

56 Хомут ленточный 1 м с 

замком (0,7х20 нерж. 409) 

для крепления арматуры 

волоконно-оптических линий 

связи на столбовых опорах 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

57 Талреп крюк-кольцо М8 

DIN1480 оцинкованный для 

регулировки длины и 

степени натяжения тросов 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

58 Коуш стальной 

оцинкованный для каната 

D=6 мм, оцинкованный DIN 

6899 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

59 Зажим для стальных канатов 

6,0мм 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

60 Анкер с петлей М16 шт. 1 Цена 

поставщика 

  

61 Подвес для крепления кабеля 

к тросу ПКТ 160 

шт. 100 Цена 

поставщика 

  

62 Монтажный комплект 

(дюбеля, саморезы, стяжки и 

т.д) 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

63 Маркировочный комплект 

(маркировочная лента, 

бирки) 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

Пусконаладочные работы 

64 Автоматизированная система 

управления I категории 

технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 

система 0,3 

3 / 10 

 

ФЕРп02-01-

001-03 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

10 

Разработка инструкций 

65 Инструкции администратора 

и пользователя 

услуга 1 Цена 

поставщика 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5 

Система контроля и управления доступом 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 Приборы ПС приемно-

контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый на 20 

лучей 

шт 5 ФЕРм10-08-

001-02 

  

2 Контроллер доступа типа С2000-2 шт. 5 Цена 

поставщика 

  

3 Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов (контроллер) 

шт 5 ФЕРм10-06-

068-15 

  

4 Устройство цифровой регистрации шт 3 ФЕРм10-04-

087-14 

  

5 Считыватель бесконтактный 

настольный типа Proxy-USB-МА 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

6 2Мп IP вызывная панель на одного 

абонента с ИК-подсветкой типа 

DS-KV6103-PE1 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

7 Монитор IP-видеодомофона типа 

DS-KH6310-WL 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

8 (прим.) Блок коммутации 

телевизионных камерных кабелей 

на количество разъемов: 6 

шт 1 ФЕРм10-04-

066-02 

  

9 Коммутатор PoE 8 x 100 Мб/с  типа 

DS-KAD606-P 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

10 Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов (Коммутатор) 

шт 1 ФЕРм10-06-

068-15 

  

11 Монтаж автоматического 

дорожного шлагбаума для 

контроля проезда шириной до: 8 м 

компл. 1 ФЕР09-08-

003-02 

  

12 Фундамент для установки 

шлагбаума (Бетон М200 В15 ГОСТ 

26633-2015) 

м3 0,406 

0,4*1,015 

Цена 

поставщика 

  

13 Автоматический шлагбаум типа 

GARD G6000 для проездов 

шириной до 6,5 м в составе: 

- 001G6000 Тумба шлагбаума. 

Класс защиты IP54  

- 001G0601 Стрела прямоугольная 

алюминиевая  6,85 м. 

- 001G0461 Наклейки 

светоотражающие на стрелу / 24шт. 

компл. 1 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

/. 

- 001G0603 Накладки резиновые на 

стрелу 001G0601 

- 001AF43S Радиоприемник 

- 001TW2EE Брелок-передатчик 2-х 

канальный (4 шт.)  

- 001TOP-A433N Антенна 

- 001DIR10 Фотоэлементы 

накладные, дальность 10 м 

- 001G0462 Опора для стрелы. 1 

14 Постановка болтов: строительных с 

гайками и шайбами 

100 шт 0,04 

4 / 100 

ФЕР09-05-

003-01 

  

15 Анкер распорный М16 для 

крепления шлагбаума 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

16 Турникет роторный: полуростовой шт 1 ФЕРм10-10-

005-02 

  

17 Турникет-трипод 

электромеханический с 

автоматическими планками 

"Антипаника" типа PERCo-TTR-

07.1 

компл. 1 Цена 

поставщика 

  

18 Постановка болтов: строительных с 

гайками и шайбами 

100 шт 0,04 

4 / 100 

ФЕР09-05-

003-01 

  

19 Анкерный болт для крепления 

турникетов типа PERCo-PFG IR 

M10х15 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

20 Аппарат (кнопка, ключ управления, 

замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, 

сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество 

подключаемых концов: до 2 

шт 3 ФЕРм08-01-

081-01 

  

21 Замок электромагнитный 

накладной со встроенным 

датчиком контроля, датчиком 

положения двери и световой 

индикацией состояния типа AL-400 

PRemium 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

22 Комплект монтажа для 

электромагнитных замков AL-400 с 

декоративным кожухом в цвет 

замка и планкой M400 типа МК 

AL-400 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

23 Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям 

шт 3 ФЕР09-04-

012-02 

  

24 Доводчик для дверей весом до 90 

кг, двухскоростной типа DORMA 

TS-68 

шт. 3 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

25 Отдельно устанавливаемый: 

преобразователь или блок питания 

шт 5 ФЕРм10-02-

016-06 

  

26 Резервированный источник 

питания с местом для установки 

приборов серии С2000 корпус под 

АКБ 12 В 7 Ач типа РИП-12 исп. 

20 (РИП-12-1/7М2-Р) 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

27 (прим.) Аккумулятор кислотный 

стационарный, тип: С-1, СК-1 

шт 5 ФЕРм08-01-

121-01 

  

28 Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч 

типа DTM 1207 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

29 Устройство цифровой регистрации шт 7 

5+2 

ФЕРм10-04-

087-14 

  

30 Считыватель RFID бесконтактный 

EM Marine 125 KHz типа Matrix-III 

(мод. EH) 

шт. 5 Цена 

поставщика 

  

31 Считыватель RFID бесконтактный 

EM Marine 125 KHz с увеличенной 

дальностью чтения карт (до 30 см) 

типа Matrix III-E+ (мод. ES) 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

32 (прим.) Реле, ключ, кнопка и др. с 

подготовкой места установки 

шт 3 ФЕРм10-01-

039-06 

  

33 Кнопка выхода металлическая, 

накладная типа AT-H805A 

шт. 3 Цена 

поставщика 

  

34 Бесконтактная карта доступа RFID 

EM Marine Clamshell 125Khz типа 

IL-05ELR 

шт. 100 Цена 

поставщика 

  

35 Монтаж оборудования на открытой 

площадке, масса оборудования 0,03 

т 

шт 4 ФЕРм37-01-

013-01 

  

36 Стойка для установки считывателя 

карт, высота 1275 мм, труба 30х60 

мм, крепежное основание 180х180 

мм, пластиковая площадка (с 

козырьком) 150х150мм под 

считыватель 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

37 Ограждение стойки считывателя 

Stolz (Штольц) 650 мм 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

38 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 0,084 

(20*0,6*0,7) / 

100 

ФЕР01-02-

057-02 

  

39 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 

100 м3 0,012 

(20*0,6*0,1) / 

100 

ФЕР27-04-

001-01 

  

40 Песок природный для 

строительных: работ средний 

м3 1,2 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

41 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 

отверстий 

км 0,02 ФЕР34-02-

003-01 

  

42 Труба полиэтиленовая двухслойная 

гофрированная, d-40мм (бухта – 

50м) 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

43 (прим.) Укладка труб в 

металлический футляр при 

диаметре футляра: 820-920 мм 

км 0,012 ФЕР34-02-

018-01 

  

44 Труба электросварная 

оцинкованная, 89х3,5мм, L=6м 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

45 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 

100 м3 0,072 

(8,4-1,2) / 100 

ФЕР01-02-

061-01 

  

46 Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 1 

100 м3 0,012 

1,2 / 100 

ФЕР01-02-

060-01 

  

47 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т груза 1,92 

1,2*1,6 

ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

48 Короба пластмассовые: шириной 

до 63 мм 

100 м 0,06 

6 / 100 

ФЕРм08-02-

390-02 

  

49 Миниканал TMC 50x20 м 6,12 

6*1,02 

Цена 

поставщика 

  

50 Короба пластмассовые: шириной 

до 40 мм 

100 м 0,1 

10 / 100 

ФЕРм08-02-

390-01 

  

51 Миниканал TMC 25x17 м 10,2 

10*1,02 

Цена 

поставщика 

  

52 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг 

100 м 0,28 

28 / 100 

ФЕРм08-02-

148-01 

  

53 (прим.) Кабель до 35 кВ с 

креплением накладными скобами, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг 

100 м 1,72 

172 / 100 

ФЕРм08-02-

146-02 

  

54 Кабель парной скрутки для СКС и 

IP-сетей 24 AWG, категория 5e для 

внешней стационарной прокладки, 

а также в кабельной канализации 

типа ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 

4х2х0,52 

м 102 

100*1,02 

Цена 

поставщика 

  

55 Кабель безгалогенный (LSZH) 

парной скрутки для СКС и IP-сетей 

24 AWG, категория 5e для 

групповой внутренней 

стационарной прокладки типа 

ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 

4х2х0,52 

м 51 

50*1,02 

Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

56 Кабель для систем сигнализации и 

управления групповой прокладки, 

пожаробезопасный типа 

КСВВнг(А)-LS 4х0,5 

м 51 

50*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Оперативная связь и технические средства контроля и досмотра 

57 Комплект приемно-передающего 

оборудования 

компл. 3 ФЕРм10-04-

087-04 

 

58 Радиостанция портативная 

403-527 МГц / 4 Вт / 128 каналов / 

Класс защиты IP67 / АКБ Li-Ion 

1650 мАч типа DP2600e Motorola 

шт. 3 Цена 

поставщика 

 

59 Обнаружитель паров взрывчатых 

веществ типа Пилот-М1 

шт. 1 Цена 

поставщика 

 

60 Металлодетектор ручной 

досмотровый  

 типа Garrett Super Scanner в 

комплекте: 

– Поясной держатель открытый 

модель #1600800 

– Поясной держатель закрытый 

модель #1611600 

– Аккумулятор с зарядным 

устройством 220 В модель 

#1610800 

– Наушник модель #1600100 

шт. 1 Цена 

поставщика 

 

61 Комплект досмотровых зеркал типа 

Поиск-УД-03 

шт. 1 Цена 

поставщика 

 

Пусконаладочные работы 

62 Автоматизированная система 

управления I категории 

технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 10 

система 0,3 

3 / 10 

 

ФЕРп02-01-

001-03 

 

Разработка инструкций 

63 Инструкции администратора и 

пользователя 

услуга 1 Цена 

поставщика 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6 

Система электроснабжения и охранного освещения 

 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

Щит распределительный ЩР1 

1 (прим.) Щит шт 1 ФЕРм10-04-

066-03 

  

2 Щит типа RH 652 с монтажной 

панелью ЩМП 500х600х210 IP65 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

3 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый 

шт 1 ФЕРм08-03-

526-02 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А 

4 Устройство автоматического ввода 

резерва (АВР) типа 3SAQ2-100 3P 

100A 35kA 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

5 (прим.) Прибор измерения и 

защиты, количество подключаемых 

концов: до 12 

шт 1 ФЕРм08-01-

080-03 

  

6 Ограничитель перенапряжения 

типа V25-B+C 3+NPE OBO 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

7 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А 

шт 17 

1+6+10 

ФЕРм08-03-

526-01 

  

8 Выключатель автоматический 

трехполюсный типа ВА47-29 3Р 

25А 4,5кА С 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

9 Выключатель автоматический 

трехполюсный типа ВА47-29 3Р 

10А 4,5кА С 

шт. 6 Цена 

поставщика 

  

10 Выключатель автоматический 

однополюсный типа ВА47-29 1Р 

10А 4,5кА С 

шт. 10 Цена 

поставщика 

  

11 (прим.) Плата разного назначения с 

подготовкой места установки 

шт 6 

2+2+2 

ФЕРм10-01-

001-10 

  

12 Шины на DIN-рейку в корпусе 

(кросс-модуль) типа ШНК 4х15 

3L+PEN 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

13 Шина N "ноль" на DIN-изоляторе 

типа ШНИ-6х9-12-Д-С 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

14 DIN-рейка оцинкованная 100см шт. 2 Цена 

поставщика 

  

Шкаф участковый ШУ1 – ШУ7 

15 (прим.) Щит шт 7 ФЕРм10-04-

066-03 

  

16 Щит с монтажной панелью ЩМП 

800х600х300 IP65 типа RH863 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

17 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А 

шт 21 ФЕРм08-03-

526-01 

  

18 Выключатель автоматический 

однополюсный типа ВА47-29 1Р 

6А 4,5кА С 

шт. 21 Цена 

поставщика 

  

19 Приборы ПС на: 4 луча шт 7 ФЕРм10-08-

001-04 

  

20 Релейный модуль типа УК-ВК 

исп.10 

шт. 7 Цена 

поставщика 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

21 (прим.) Плата разного назначения с 

подготовкой места установки 

шт 35 

7+7+7+7+7 

ФЕРм10-01-

001-10 

  

22 Шины на DIN-рейку в корпусе 

(кросс-модуль) типа ШНК 2х7 

L+PEN 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

23 Шина N "ноль" на DIN-изоляторе 

типа ШНИ-6х9-8-Д-С 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

24 Шина PE "земля" на DIN-изоляторе 

типа ШНИ-6х9-8-Д-Ж 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

25 Розетка заземлением на DIN-рейку 

IEK типа РАр10-3-Опс 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

26 DIN-рейка оцинкованная 100см шт. 7 Цена 

поставщика 

  

27 (прим.) Ввод гибкий, наружный 

диаметр металлорукава: до 27 мм 

шт 84 ФЕРм08-02-

411-04 

  

28 Сальник PG-29 диаметр кабеля 15-

25 IP68 

шт. 84 Цена 

поставщика 

  

29 Короба пластмассовые: шириной 

до 40 мм 

100 м 0,14 

14 / 100 

ФЕРм08-02-

390-01 

  

30 Кабель-канал перфорированный 

40х40 

м 14,28 

14*1,02 

Цена 

поставщика 

  

31 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 0,014 

1,4 / 100 

ФЕР01-02-

057-02 

  

32 Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3 

100 м3 0,014 

1,4 / 100 

ФЕР06-01-

005-01 

  

33 Фундамент для опор шкафа (Бетон 

М200 В15 ГОСТ 26633-2015) 

м3 1,4 Цена 

поставщика 

  

34 Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 2 

100 м3 0,014 

1,4 / 100 

ФЕР01-02-

060-02 

  

35 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т груза 2,24 

1,4*1,6 

ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

36 (прим.) Установка монтажных 

изделий массой: до 20 кг 

т 0,1386 

0,0033*42 

ФЕР07-01-

044-03 

  

37 Труба профильная 40х40х3 для 

опор шкафа 

м 42,84 

42*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Охранное освещение 

38 Прожектор, отдельно 

устанавливаемый: на кронштейне, 

установленном на опоре, с лампой 

мощностью 500 Вт 

100 шт 0,46 

46 / 100 

ФЕРм08-03-

596-05 

  

39 Прожектор светодиодный 100 Вт шт. 46 Цена   
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

9000 лм IP65 типа СДО 07-100 IP65 

серый 

поставщика 

Кабеленесущие конструкции 

40 Короб металлический на 

конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м 

100 м 11,1 

(370*3) / 100 

ФЕРм08-02-

396-02 

  

41 Лоток перфорированный 100х50 

L3000 

шт. 370 Цена 

поставщика 

  

42 Перегородка L3000 H50 шт. 370 Цена 

поставщика 

  

43 Крышка с заземлением на лоток 

осн.100 L3000 

шт. 370 Цена 

поставщика 

  

44 Пластина соединительная GTO 

H50 

шт. 750 Цена 

поставщика 

  

45 Консоль с опорой 100 мм 

металлическая для крепления 

лотков 

шт. 450 Цена 

поставщика 

  

46 Ответвитель DPT Т-образный 

горизонтальный 100х50 в 

комплекте с крепежными 

элементами и соединительными 

пластинами 

шт. 7 Цена 

поставщика 

  

47 Винт с крестообразным шлицем 

М6х10 

шт. 1500 Цена 

поставщика 

  

48 Гайка с насечкой, препятствующей 

откручиванию М6 

шт. 1500 Цена 

поставщика 

  

49 Саморез по металлу с 

шестигранной головкой 

сверлоконечный 6,3х25 DIN7504K 

оцинкованный 

шт. 1000 Цена 

поставщика 

  

50 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 0,252 

(60*0,6*0,7) / 

100 

ФЕР01-02-

057-02 

  

51 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песка 

100 м3 0,036 

(60*0,6*0,1) / 

100 

ФЕР27-04-

001-01 

  

52 Песок природный для 

строительных: работ средний 

м3 3,6 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

53 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 

отверстий 

км 0,06 ФЕР34-02-

003-01 

  

54 Труба гибкая двустенная для 

кабельной канализации д.50мм, 

цвет красный, без протяжки 

м 61,2 

60*1,02 

Цена 

поставщика 

  

55 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 

100 м3 0,216 

(25,2-3,6) / 100 

ФЕР01-02-

061-01 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

56 Погрузка вручную неуплотненного 

грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа 

грунтов: 1 

100 м3 0,036 

3,6 / 100 

ФЕР01-02-

060-01 

  

57 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км 

1 т груза 5,76 

3,6*1,6 

ФССЦпг-03-

21-01-030 

  

58 Рукав металлический наружным 

диаметром: до 48 мм 

100 м 1,5 

150 / 100 

ФЕРм08-02-

411-01 

  

59 Металлорукав в ПВХ оболочке м 153 

150*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Кабельная продукция 

60 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 

м кабеля: до 1 кг 

100 м 2,84 

284 / 100 

ФЕРм08-02-

148-01 

  

61 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 

м кабеля: до 1 кг 

100 м 26,51 

2651 / 100 

ФЕРм08-02-

147-10 

  

62 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый 

на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг 

100 м 0,25 

25 / 100 

ФЕРм08-02-

149-01 

  

63 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 м 1530 

1500*1,02 

Цена 

поставщика 

  

64 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

65 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 м 1387,2 

1360*1,02 

Цена 

поставщика 

  

66 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 м 81,6 

80*1,02 

Цена 

поставщика 

  

Материалы 

67 Проводник заземляющий из 

медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по 

строительным основаниям 

100 м 13,8 

(250+1130) / 

100 

ФЕРм08-02-

472-10 

  

68 Провод заземления DY 1х2,5 (ПВ1) 

300/500V (H05V-U) 

м 255 

250*1,02 

Цена 

поставщика 

  

69 Провод заземления LGY 1х16 

(ПВ3) 450/750V (H07V-K) 

м 1152,6 

1130*1,02 

Цена 

поставщика 

  

70 (прим.) Разделка концов ВЧ 

коаксиального кабеля со сплошной 

изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД 

10 шт 10 

(50*2) / 10 

ФЕРм10-04-

089-01 

  

71 Зажим кабельный ответвительный 

У-733М (16-35/1,5-10мм2) IP20 

шт. 50 Цена 

поставщика 

  

72 Коробка кабельная соединительная 

или разветвительная 

шт 46 ФЕРм10-04-

066-04 

  

73 Коробка распределительная 2k шт. 46 Цена   
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

98x98x46 IP55 поставщика 

74 (прим.) Колодка клеммная на 

металлической конструкции, 

количество перьев: 20 

шт 50 ФЕРм10-04-

101-11 

  

75 Клеммник 4x(1,5-4mm) 32A 450V шт. 50 Цена 

поставщика 

  

76 Монтажный комплект компл. 1 Цена 

поставщика 

  

77 Линия провода тросового, 

количество проводов в линии до 4, 

сечение жил провода до 6 мм2 

100 м 0,25 

25 / 100 

ФЕРм08-02-

394-01 

  

78 Трос стальной 6,0мм 

оцинкованный DIN3055/3060 

м 25 Цена 

поставщика 

  

79 Узел крепления УКН-2К шт. 1 Цена 

поставщика 

  

80 Талреп крюк-кольцо М8 DIN1480 

оцинкованный для регулировки 

длины и степени натяжения тросов 

шт. 1 Цена 

поставщика 

  

81 Коуш стальной оцинкованный для 

каната D=6 мм, оцинкованный DIN 

6899 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

82 Зажим для стальных канатов 6,0мм шт. 4 Цена 

поставщика 

  

83 Анкер с петлей М16 шт. 1 Цена 

поставщика 

  

84 Подвес для крепления кабеля к 

тросу ПКТ 160 

шт. 100 Цена 

поставщика 

  

85 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А 

шт 2 ФЕРм08-03-

526-01 

  

86 Выключатель автоматический 

однополюсный 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

87 (прим.) Профиль 

перфорированный монтажный 

длиной 2 м 

100 м 0,01 

1 / 100 

ФЕРм08-02-

397-01 

  

88 DIN-рейка оцинкованная 100см шт. 1 Цена 

поставщика 

  

89 Прокладка труб гофрированных 

ПВХ для защиты проводов и 

кабелей 

100 м 0,2 

20 / 100 

ФЕРм08-10-

010-01 

  

90 Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, 

лёгкая с протяжкой серии 

"OCTOPUS" из композиции на 

основе не распространяющего 

горение ПВХ с аксессуарами 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

91 Короба пластмассовые: шириной 

до 40 мм 

100 м 0,2 

20 / 100 

ФЕРм08-02-

390-01 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

92 Миниканал TMC 40x17 с 

аксессуарами для монтажа 

м 20,4 

20*1,02 

Цена 

поставщика 

  

93 Короба пластмассовые: шириной 

до 120 мм 

100 м 0,2 

20 / 100 

ФЕРм08-02-

390-03 

  

94 TA-GN 100x40 Короб с крышкой с 

направляющими для установки 

разделителей 

м 20 Цена 

поставщика 

  

95 SEP-N 40 Разделитель м 20 Цена 

поставщика 

  

96 GTA-SN 40 Соединитель 

оснований коробов внутренний с 

крепежом, 

шт. 4 Цена 

поставщика 

  

97 NPAN 100x40 Угол плоский шт. 4 Цена 

поставщика 

  

98 Угол внутренний неизменяемый 

90° 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

99 Накладка на стык крышки, GAN шт. 4 Цена 

поставщика 

  

100 Заглушка торцевая, LAN шт. 4 Цена 

поставщика 

  

101 Розетка штепсельная: утопленного 

типа при скрытой проводке 

100 шт 0,12 

12 / 100 

ФЕРм08-03-

591-09 

  

102 Розетка силовая 2Р+Е, со 

шторками, «Viva», 2 мод., цвет 

белый 

шт. 12 Цена 

поставщика 

  

103 Рамка-суппорт на 6 модулей 

электроизделий 

шт. 2 Цена 

поставщика 

  

Пусконаладочные работы 

104 Автоматизированная система 

управления I категории 

технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 10 

система 0,3 

3 / 10 

 

ФЕРп02-01-

001-03 

 

Разработка инструкций 

105 Инструкции администратора и 

пользователя 

услуга 1 Цена 

поставщика 

 

 

7. Требования к сдаче-приемке работ: 

− Сдача-приёмка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ 

путем контрольных обмеров, инспекции всех работ.  

− Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ. Если 

скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт 

вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть скрытых работ, с 

последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка 

Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ. 

− Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 

34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, 

электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СП 68.13330.2017 
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«Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 

34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей. 

− Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период 

гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, 

подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их 

устранения. 

 

8. Документация, предъявляемая Заказчику: 

− перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, 

ответственных за выполнение этих работ; 

− общий журнал работ; 

− специальные журналы; 

− сертификаты на материалы; 

− паспорта на оборудование; 

− лицензия на программное обеспечение; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 

− инструкции пользователя; 

− инструкции администратора; 

− акты входного контроля; 

− акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы; 

− перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом. 

 

Приложение: 

Рабочая документация - Комплекс технических средств безопасности № Н12-КТСБ-2020 

(в электронном виде).   

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

        «ПОДРЯДЧИК»: 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 2  

к Договору № 5  

от «14» января 2022 г.  

       
  

   
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

 
   

   
 

 
   

  
Комплекс технических средств безопасности  

   
(наименование стройки) 

 
   

       
 

 
Составлена в ценах по состоянию на II квартал 2020 г.      

   
     

   
     

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, руб. 

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 
строительных работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 05-01-01 Инженерно-технические средства 

защиты 

14887183 5786535 2274714   22948432 

2 05-01-02 Система охранной сигнализации 6223 5512606 2112506   7631335 

3 05-01-03 Система охранного телевидения   1524850 3159554   4684404 

4 05-01-04 Система контроля и управления 

доступом 

19971 218771 464738   703480 

5 05-01-05 Система электроснабжения и охранного 

освещения 

53786 3255493 40104   3349383 
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6 05-01-06 Оперативная связь и технические 

средства контроля и досмотра 

  5943 931698   937641 

  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 14967163 16304198 8983314   40254675 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

  Итого по Главам 1-7 14967163 16304198 8983314   40254675 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

  Итого по Главам 1-8 14967163 16304198 8983314   40254675 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

7 09-01-01 Система охранной сигнализации. 

Пусконаладочные работы 

      50467 50467 

  Итого по Главам 1-9 14967163 16304198 8983314 50467 40305142 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

  Итого по Главам 1-12 14967163 16304198 8983314 50467 40305142 

Непредвиденные затраты 

8 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3% 

449015 489126 269499 1514 1209154 

  Итого "Непредвиденные затраты" 449015 489126 269499 1514 1209154 

  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 15416178 16793324 9252813 51981 41514296 

Налоги и обязательные платежи 

9 № 303-ФЗ 3 

августа 2018 г. 

НДС - 20% 3083236 3358664 1850563 10396 8302859 

  Итого "Налоги и обязательные платежи" 3083236 3358664 1850563 10396 8302859 

  Итого по сводному расчету 18499414 20151988 11103376 62377 49817155         

 
  Итого с 20% НДС с учётом понижающего коэффициента Подрядчика К= 0,988615267170516 

   
49250000   
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И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 3 

к Договору от 14 января 2022 № 5  

 

Соглашение 

о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну  

АО «Калининградская генерирующая компания» 

 

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», 

именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице И.о. генерального директора 

Котивца Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и                                   Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Регион Климат», именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице генерального 

директора Акуленко Федора Владимировича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Соглашение - настоящее Соглашение о передаче и охране информации, 

составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых 

Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте 

Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты 

настоящего Соглашения.  

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - сторона 

Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на 

законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в 

отношении этой информации режим коммерческой тайны. 

Контрагент - сторона Соглашения, которой Обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, передал Информацию. 

Комиссия - комиссия по защите коммерческой тайны АО «Калининградская 

генерирующая компания». 

Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), - сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее 

обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации. 
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Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном 

носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, 

которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом 

установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или 

бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации. 

Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия 

Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением 

порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и 

восстановления. 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту 

Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения 

доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и 

надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения 

режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, 

предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. 

Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-

передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Соглашению). 

2.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и 

условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и 

использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения 

передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет 

известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора 

№ 5 от 14.01.2022 (далее - Основной договор)[1].  

2.3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, 

составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида 

носителя, на котором она зафиксирована. 

2.4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф 

«Коммерческая тайна». 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обладатель информации вправе: 

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, 

определять перечень и состав такой информации. 

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не 

противоречащем законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и 

условия доступа к Информации. 

                                                           
[1] Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом или направление 
деятельности, в случае множественных договоров. 
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3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением 

устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к 

Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 

3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в 

результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны 

конфиденциальности Информации. 

3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае 

разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами 

Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с 

нарушением его прав. 

3.2. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему 

Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение 

следующих условий: 

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя 

информации; 

- возможность использования Информации работниками Контрагента без 

нарушения режима коммерческой тайны. 

3.3. Контрагент обязан: 

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны. 

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации. 

3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном 

Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, 

незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами. 

3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, 

доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в 

подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Контрагент обязан 

создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного режима 

коммерческой тайны. 

3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом 

делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым 

третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации. 

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование 

Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до 

получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по 

неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. 

Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную 

копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом. 

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, 

факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, 

удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

3.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к 

настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми 
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актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения 

Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение 

обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении 

Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой 

Информации в соответствии с разделом 3. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом 

(включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан 

уплатить штраф в размере 10 % от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 

настоящего Соглашения за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения 

указанных обязательств, а также полностью возместить Обладателю информации 

убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы 

штрафа. 

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения 

ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.  

4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения 

Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации. 

4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации или 

обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, 

Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, 

осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата 

расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по 

согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, 

допустившим утерю или разглашение Информации. 

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом 

обязательств по защите Информации. 

4.6. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет 

раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя 

информации. 

4.7. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в 

рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или 

сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом 

(передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить 

Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется 

возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением 

Информации. 

4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, 

которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны 

быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области. К 

отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство 

Российской Федерации. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением 

условий, указанных в п. 2.2.  

5.2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима 

коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет 

после истечения срока действия Соглашения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[3]: 

у Контрагента на генерального директора Акуленко Ф.В.; 

у Обладателя информации на И.о. генерального директора Котивца Д.В.. 

6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в 

соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены 

заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным 

представителем Сторон по следующим адресам:[4] 

Обладатель информации - 236006, г. Калининград, набережная Правая, 10а. 

            Контрагент - 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д. 3, корпус 2, 

комната 2-7, 11, 12, этаж 7 

. 

6.3. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми 

правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях 

Соглашения. 

6.4. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и 

возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации. 

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель 

информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или 

любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а 

также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган 

юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан 

за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей 

такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, 

находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым 

Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены 

Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих 

документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, 

определенного в разделе 7 настоящего Соглашения. 

6.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения 

условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.  

6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность 

Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все 

                                                           
[3] Указываются Ф.И.О. и должность работников. 
[4] Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции. 
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предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или 

частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения 

Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других 

положений Соглашения и Соглашения в целом. 

6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на 

русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую 

тайну в ПАО «Россети» (далее - Порядок), являющимся приложением к распоряжению 

ПАО «Россети» «Об организации работы по защите информации, составляющей 

коммерческую тайну ПАО «Россети». Подписанием настоящего Соглашения Стороны 

подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником 

Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений 

в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются 

вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления.  
 

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом 

назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении». 

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, 

представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с 

использованием специального программного обеспечения, не позволяющего 

восстановить информацию, назначенной Комиссией с составлением актов «об 

уничтожении». 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Акт приема-передачи 

Информации. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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«Обладатель информации»: 

 

АО «Калининградская 

генерирующая компания» 

236006, г. Калининград,  

набережная Правая, 10а,  

ИНН/КПП 3905601701/390601001  

р/с: 40702810900380000307  

БИК: 042748866 

к/с: 30101810800000000866 

Банк получателя: Филиал  

БАНКА ГПБ (АО) в г. Калининграде  

ОГРН 1083925011466 

ОКПО 84234743270001 

ОКТМО 27701000001  

т/ф.: (4012) 53-43-51 

 dirkgk@kgk.su 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«Контрагент»: 

 

ООО «Управляющая компания Регион 

Климат» 

111250, г. Москва, проезд завода Серп и 

Молот, д. 3, корпус 2, комната 2-7, 11, 12, 

этаж 7 

ИНН/КПП 7719783674/772201001 

р/с 40702810400480002451 

к/с 30101810345250000266 

БИК 044525266 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

Тел.: 8-499-394-50-92 
 client@arcticserv.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение к Соглашению № _ 

от «14» января 2022 г. 

 

 

Наименование Контрагента: Наименование Обладателя информации: 

ООО «Управляющая компания Регион 

Климат» 

111250, г. Москва, проезд завода Серп и 

Молот, д. 3, корпус 2, комната 2-7, 11, 12, 

этаж 7  

АО «Калининградская генерирующая 

компания» 

236006, г. Калининград, набережная Правая, 

10а 

 

 

АКТ 

приема-передачи информации  

к договору № ______ от ___.___.20___   г. 

 

АО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем 

«Обладатель информации», в лице ___________, действующего на основании 

_____________, и (наименование Контрагента) в лице ___________, действующего на 

основании _______________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

1. Обладателем информации передан, а Контрагентом получен на условиях 

Соглашения №____ от «____» _________ 20___г. о передаче и охране информации, 

составляющей коммерческую тайну, следующий перечень информации: 

1.1. ________________________________; 

1.2. ________________________________; 

1.3. ________________________________; 

…………………………………………….... . 

2. Указанный в п. 1 настоящего Акта приема-передачи перечень информации 

передан (наименование Контрагента) в рамках отношений, связанных с исполнением 

договора № _______ от _________ 20___ г. 

3. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Настоящий акт с момента подписания его сторонами 

становится неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г. 

 

Обладатель информации 

____________________ 

 

 

Контрагент 

____________________ 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
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«Обладатель информации»: 

 

 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«Контрагент»: 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 4 

к Договору от 14.01.2022 № 5 

 

Рекомендуемая форма 

 

ДОГОВОР 

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РИСКОВ 

 

г. ______                                                                                                            «__» _____ 20__ г. 

 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», 

в лице _____________________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, и _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, 

действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-

монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с 

________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), 

а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - 

Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при 

наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую 

выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего 

Договора. 

1.3. Объект строительства/монтажа: «____________________________» в 

соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - 

Проект). 

1.4. Территория страхования:  

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место 

проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах 

Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта. 

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - 

весь мир за исключением США, Канады, Австралии.  

1.5. Выгодоприобретатель(и):  

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу: 

• АО (ПАО) ______ (далее - Заказчик), 

• Страхователя, 

• субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого 

уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги 
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архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или 

проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на 

строительной площадке. 

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) 

риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).  

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может 

быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

2.1. По настоящему договору застрахованы: 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков». 

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период 

проведения строительно-монтажных работ по Контракту: 

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, 

включая, но не ограничиваясь:  

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе 

выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и 

мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку 

грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для 

или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, 

спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим 

оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или 

оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя 

(Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением 

строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не 

составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или 

постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от 

строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также 

все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, 

сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, 

замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, 

монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также 

в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая 

управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной 

площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке; 

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - 

на период его гарантийного обслуживания. 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц». 

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. 

настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном 

гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц:  

• при производстве строительно-монтажных работ по Проекту; 
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• в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по 

Проекту. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков». 

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится 

на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, 

утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего 

Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного 

настоящим Договором.  

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию 

объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта 

строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие: 

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному 

обслуживанию объекта. 

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной 

эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 

12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания. 

 3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-

монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной 

эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 

(Тринадцатого) по _________________ (в соответствии с условиями договора подряда/ 

контракта) месяц включительно. 

 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц». 

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами 

страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного 

обслуживания, при условии, что: 

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора 

(далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в 

соответствии с действующим законодательством места причинения вреда. 

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением 

строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в 

эксплуатацию объекта. 

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 

настоящего Договора. 

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными 

требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим 

законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из 

компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда. 

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются 

телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего. 

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, 
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утрата, повреждение имущества потерпевшего.  

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также 

расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность 

застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если 

такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных 

указаний Страховщика. 

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от 

страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем 

Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору. 

3.6. Общие исключения. 

По настоящему Договору не покрывается следующее: 

3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, 

убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или 

возникшая в результате: 

(а) Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым 

ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего 

исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс 

ядерного распада); 

(б) Материалы ядерного оружия. 

3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом 

дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим 

согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, 

расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом 

или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой 

другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение 

ущерба;  

(а) война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные 

действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, 

восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или 

перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть. 

Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости 

или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или 

находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, 

предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, 

связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на 

страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических 

актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора. 

Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, 

убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя 

доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть 

настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, 

то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.  

3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения 

убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям 

Договора подряда; 

(б) Гарантии достижения основных показателей. 
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3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не 

ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, 

уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, 

затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой 

причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот 

убыток. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, 

преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки 

электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и 

включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные 

инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования 

таким оборудованием. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или 

несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный 

несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который 

саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные 

или логические бомбы».  

(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным 

выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, 

положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный 

такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в 

период действия настоящего Договора. 

События: 

Пожар, Взрыв, Повреждение водой. 

Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем 

Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается 

следующее:  

Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки 

данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется 

стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ 

на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с 

находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или 

восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или 

проектирование или на  воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. 

Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть 

стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в 

отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для 

Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут 

быть воссозданы, собраны или составлены. 

3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не 

ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за 

или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или 

уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично: 

 (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением; 
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(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими 

грибками, плесенью, милдью или брожением; 

(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими 

или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми 

такими грибками, плесенью, милдью или брожением; 

(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым 

сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, 

строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых 

грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда: 

Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или 

строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой 

последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу. 

В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор: 

«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми 

организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и 

включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь. 

«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во 

влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также 

грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов. 

«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное 

тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, 

плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.3.6.6. Гибель или 

повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с 

обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от 

асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест. 

Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается: 

(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно 

возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема 

внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест. 

(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от 

асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения 

реальной или предполагаемой угрозы здоровью. 

(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от 

предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в 

пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия 

(«оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору: 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»: 

- База для расчета страхового возмещения; 

- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке; 

- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;    

- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или 

находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем; 

- Особые условия в отношении противопожарных средств; 
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- Оговорка о 72 часах; 

- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;  

- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; 

строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов; 

- Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением 

проектно-сметной, технической и исполнительной документации; 

- Временное восстановление; 

- Изготовление за пределами строительной площадки; 

- Расходы на повторные испытания; 

- Скрытый военный риск; 

- Разбор завалов; 

- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины; 

- Применение законов и постановлений органов государственной власти; 

- Автоматическое восстановление страховой суммы; 

- Оговорка о собственных материалах; 

- Перевозки внутри страны; 

- Хранение вне строительной площадки; 

- Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и 

гражданских волнений (Оговорка 001); 

- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий; 

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта; 

- Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания 

- Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания 

 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»: 

- Оговорка о возмещении; 

- Страхование взаимной ответственности; 

- Дополнительно застрахованные; 

- Посетители площадки; 

- Уменьшение убытка; 

- Оговорка о юрисдикции. 

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2: 

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации; 

- Превентивные мероприятия; 

- Расходы на тушение пожара; 

- Расходы на оплату услуг специалистов; 

- Интересы других сторон; 

- Согласованные сюрвейеры; 

- Страховое покрытие взаимных претензий. 

3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора 

и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего 

Договора.  
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4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА. 

 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков». 

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ 

установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе 

строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства 

работ, включая НДС, и составляет _____________ 

(________________________________________) рублей.  

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в 

эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей1. 

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки 

Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к 

страховой стоимости. 

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:  

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому 

страховому случаю. 

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-

доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, 

принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его 

контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной 

в п. 4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-

сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, 

указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по 

каждому страховому случаю; 

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой 

суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по 

каждому страховому случаю; 

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от 

страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной 

власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по 

каждому страховому случаю; 

4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, 

указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю; 

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и 

гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по 

каждому страховому случаю 

                                                           
1 Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период 
проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора)  
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4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей2 по каждому 

страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении 

страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате 

террористических актов и диверсий.  

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю: 

до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей. 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу 

и/или жизни и здоровью третьих лиц». 

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: 

_______ (_____________________________________) рублей. 

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый 

страховой случай.  

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности  

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят 

тысяч) рублей.  

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не 

применяется. 

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:  

4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. 

по каждому страховому случаю; 

4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому 

страховому случаю; 

4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. 

по каждому страховому случаю. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:  

_______ (_________) рублей, в том числе: 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков». 

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) 

рублей, в том числе:  

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ 

(_______) рублей. 

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей. 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц». 

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей. 

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на 

расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора. 

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Страховщика. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6.1. Страхователь имеет право: 

                                                           
2 Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5 
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6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с 

просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой 

суммы, срока страхования и т.п.); 

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с 

письменным заявлением к Страховщику; 

6.2. Страхователь обязан: 

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 

оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном 

запросе Страховщика.  

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора. 

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором. 

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего 

Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.  

6.3. Страховщик имеет право: 

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед 

заключением настоящего Договора;  

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при 

существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем 

Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением 

условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать 

расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска. 

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных 

Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также 

соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего 

Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую 

документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно 

уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и 

предлагаемых мерах по их устранению. 

6.4. Страховщик обязан: 

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.  

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть 

заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или 

заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора. 

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «__________», почтовый 

адрес______________________, e-mail: _________________): 
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- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему 

Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого 

распоряжения от Страхователя; 

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего 

Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного 

отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений; 

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении 

настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора; 

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в 

настоящий Договор. 

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная 

(сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить 

размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного 

обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив 

рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы 

дополнительную страховую премию. 

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в 

пределах 15 (Пятнадцати) %». 

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события 

страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести 

предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого 

события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора. 

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен 

представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, 

включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные 

документы, предварительные сметы, счета и чеки. 

 

7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая: 

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том 

числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, 

устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик 

освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта 

наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт 

о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные 

органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, 

гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.). 

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но 

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 

 

не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно 

установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, 

телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой). 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• номер и дату договора страхования; 

• полное наименование объекта, на котором возник ущерб; 

• адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой 

(которых) возник ущерб; 

• дату и время возникновения ущерба (если известно); 

• сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб; 

• краткое описание события; 

• иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя); 

• должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также 

дату отправки уведомления. 

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием, если таковые будут сообщены. 

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по 

расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера 

причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю. 

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 

(Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, 

документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с 

убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного 

требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями 

безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки 

объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть 

зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или 

схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой. 

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые 

для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 

настоящего Договора); 

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям 

(аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно 

со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным 

представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к 

событию, имеющему признаки страхового случая. 

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, 

фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать 

любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр 

поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления 

ущерба и определять его размер. 

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других 

подобных лиц при определении размера убытков. 
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7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после 

ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При 

отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию 

Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить 

страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении. 

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность 

застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего 

Договора, а также: 

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и 

даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того 

момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале 

действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику 

копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о 

назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать 

Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п. 

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных 

требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего 

адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать 

им соответствующую доверенность и иные необходимые документы. 

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность 

застрахована), имеет право: 

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени 

Страхователя по урегулированию требований третьих лиц. 

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве 

третьего лица к участию в деле. 

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность 

требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения 

потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или 

сокращению размера таких выплат. 

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 

сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права 

требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему 

Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) 

переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не 

производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего 

в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность 

застрахована). 

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки 

страхового случая, обязан:  

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со 

Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта 

осмотра. 

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины 
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и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего 

события страховым случаем; 

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в 

течение срока, указанного в настоящем Договоре. 

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

имеет право: 

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к 

соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера 

убытка. 

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием. 

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать 

Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) 

рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием. 

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся 

причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего 

признаки страхового случая. 

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность 

застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или 

непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну. 

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового 

случая. 

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и 

согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять 

интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании 

требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать 

соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя 

ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным 

требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного 

вреда в установленном законодательством порядке. 

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его 

определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая 

Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет 

Страховщику следующие документы: 

8.1.1. Письменное заявление. 

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, 

чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события. 

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных 

работ, гарантийного обслуживания: 
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а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и 

размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, 

экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные 

работы, счета различных организаций и др.); 

б) документы, подтверждающие произведенные расходы. 

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами: 

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) 

требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор 

рассматривался в судебном порядке; 

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, 

компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, 

позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в 

том числе: 

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между 

осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта 

и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших; 

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы 

(заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о 

характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине 

его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, 

подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие 

право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.; 

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие 

определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, 

стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.; 

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.  

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за 

исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора. 

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности 

фактически предоставленных документов для признания произошедшего события 

страховым случаем и определения размеров убытка. 

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин 

запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность 

застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь 

принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, 

обстоятельствах и последствиях наступившего события. 

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 

настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о 

признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате: 

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик 

составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с 

даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. 

Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте. 

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято 

решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет 
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заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование 

принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора. 

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на 

основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых 

экспертов (аварийных комиссаров).  

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых 

сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены 

в настоящем Договоре. 

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с 

учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов 

ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему 

Договору. 

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к 

возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные 

франшизы, применяется одна, наибольшая из них.  

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы 

оплачиваются Страхователем с учетом НДС. 

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с 

настоящим Договором. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до 

«__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного 

в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом: 

- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до 

«__» ______ 20__ года. 

- период гарантийных обязательств: с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ 

года. 

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, 

который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания. 

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и 

соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) 

месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о 

чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение. 

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и 

соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) 

месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода 

страхования путем заключения дополнительного соглашения. 

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой 

объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо 

сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.  

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) 

месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на 

соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии 

обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и 

принятия разумных мер по предотвращению убытка. 
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По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и 

условия  настоящего Договора. 

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в 

сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает. 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

10.1. Договор страхования прекращается:  

10.1.1. По истечении его срока действия.  

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом 

случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть 

незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы 

выплаченных и заявленных убытков. 

10.1.4. По соглашению сторон. 

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, 

конфиденциальна и разглашению не подлежит. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют 

преимущественную силу по отношению к положениям Правил.  

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём 

переговоров. 

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления 

каждая из сторон назначает своего представителя. 

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные 

условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое 

после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.  
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13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и 

позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с 

целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения 

возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы 

по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить 

после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, 

независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или 

после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.  

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом 

отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические 

средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении 

сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не 

будут покрываться. 

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного 

Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь 

(Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или 

обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, 

неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем 

(Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного 

страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной 

оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает 

прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, 

искажении информации либо мошенничестве. 

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой 

непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта 

страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности 

сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность 

сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что 

работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как 

только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику. 

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по 

согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных 

Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, 

возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности 

и с учетом установленных франшиз.  

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской 

Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в 

документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на 

восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству 

Российской Федерации. 

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов 

Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового 

возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России 

на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ 

Выгодоприобретателя на восстановление. 

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим 
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Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме. 

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика. 

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1. Правила страхования___. Экземпляр Правил вручен Страхователю. 

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________  

Приложение 3. Копия договора подряда №___от___ 

Приложение 4. Особые условия («оговорки»). 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Страхователь 

 

_________________/____________/ 

М.П.   (подпись) 

 

Страховщик 

 

_________________ /____________/ 

М.П.     (подпись) 
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Приложение № 4  

к Договору комбинированного страхования 

строительно-монтажных рисков  

№________ от ________ 

 

 

Особые условия («оговорки») 

 

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков». 

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть: 

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются 

расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в 

состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или  

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть 

восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда 

стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются 

расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или 

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается 

действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно 

перед наступлением такой гибели или повреждения. 

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с 

транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, 

налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей 

страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых 

годных остатков вычитается из размера возмещения. 

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в 

дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее: 

 

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового 

случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы 

по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной 

рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.2 Договора страхования 

 

Возмещение расходов по воздушным перевозкам. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового 

случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в 

страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным 

страховым случаем. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.4 Договора страхования. 
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Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или 

находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую 

выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, 

находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, 

которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по 

договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о 

передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ 

застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия 

Договора страхования. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в 

связи с: 

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного 

оборудования,  

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов 

Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», 

пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания 

застрахованного имущества.  

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 

4.4.3 Договора страхования. 

 

Особые условия в отношении противопожарных средств. 

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение 

Страхователем следующего: 

1. Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества 

надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с 

российскими действующими нормами, требованиями и правилами. 

2. Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке. 

3. Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, 

соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при 

производстве огневых работ. 

4. Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих 

огневые работы. 

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для 

операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем 

состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-

наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов. 

 

Оговорка о 72 часах. 

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение 

застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или 

иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие 

стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов. 
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Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких 

выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 

последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому 

периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.  

 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.  

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в 

любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного 

имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора 

страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 

(Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора 

страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.  

 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования 

строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов. 

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны 

быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба 

или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или 

перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они 

должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба 

товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть 

распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении 

должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов. 

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной 

площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или 

гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано 

по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно 

ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную 

площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или 

повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, 

настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении 

ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и 

настоящим Договором. 

 

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением 

проектно-сметной, технической и исполнительной документации. 

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также 

возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации 

(включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового 

случая. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.5. Договора страхования 

 

Временное восстановление. 
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В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также 

возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные 

с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, 

если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения 

строительно-монтажных работ. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.6 Договора страхования. 

 

Изготовление за пределами строительной площадки. 

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с 

ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной 

площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением 

территории фирм-производителей данного имущества). 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.7 Договора страхования. 

 

Расходы на повторные испытания. 

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также 

возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного 

застрахованного имущества. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.8 Договора страхования. 

 

Скрытый военный риск. 

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата 

или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего 

Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, 

бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных 

мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных 

орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным 

органом был выдан официальный документ о безопасности местности. 

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о 

безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, 

используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему 

Договору.  

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на 

период проведения строительно-монтажных работ.  

 

Разбор завалов. 

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные 

Страхователем и связанные с: 

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

 

• разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих 

выполнению застрахованной деятельности; 

• демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая 

временное хранение демонтированного или снесенного имущества; 

• укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного 

имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет; 

• стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных 

объектов и или обезвоживание; 

• ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, 

барьеров, ограждений и подобных объектов; 

• восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились 

перед наступлением страхового случая. 

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов 

составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение 

расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям. 

 

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины. 

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и 

акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью 

или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения 

товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при 

условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало 

периода страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.9 Договора страхования. 

 

Применение законов и постановлений органов государственной власти. 

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы 

Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, 

возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или 

других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или 

схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему 

Договору, однако, не покрывается: 

• дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы 

уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или 

повреждения; 

• неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных 

объектов. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.10 Договора страхования. 

 

Автоматическое восстановление страховой суммы. 
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При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу 

до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной 

премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, 

превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю. 

 

Оговорка о собственных материалах. 

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или 

имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени 

Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта. 

 

Перевозки внутри страны. 

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые 

внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа 

погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом 

месте на территории Российской Федерации. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.11 Договора страхования. 

 

Хранение вне строительной площадки. 

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение 

застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе 

производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, 

дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на 

территории РФ. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.12 Договора страхования. 

 

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и 

гражданских волнений (Оговорка 001) 

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных 

Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, 

произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей 

настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных 

Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо 

вызванные: 

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в 

любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, 

локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий. 

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке 

подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или 

сведению к минимуму последствий подобных нарушений. 

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, 

принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при 
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сопротивлении локауту. 

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых 

действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к 

минимуму последствий подобных действий. 

При этом предусматривается, что: 

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном 

объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за 

исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой 

форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или 

повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему 

Дополнительному условию. 

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к 

страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием. 

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, 

действуют положения Договора. 

 Специальные условия 

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению: 

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного 

прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или 

операций; 

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением 

права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми 

полномочными законными властями; 

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением 

права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата 

любым лицом такого здания, 

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, 

превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему 

Дополнительному условию. 

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по 

вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в 

отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, 

произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права 

собственности. 

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или 

повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или 

косвенно, следующих событий: 

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные 

действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война; 

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, 

восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти; 

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо 

организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение 

правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем 

террористических или иных насильственных мер. 

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет 
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о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в 

соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, 

необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя. 

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным 

условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном 

прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном 

виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, 

известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия 

настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю 

часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты 

прекращения настоящего Дополнительного условия). 

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю 

понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, 

возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение 

непрерывного периода длительностью 168 часов. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.13. Договора страхования. 

 

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и 

диверсий. 

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по 

настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в 

результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий 

по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в 

процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. 

Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не 

распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию 

объекта. 

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение 

преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены 

в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти. 

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации 

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора 

является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 

281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.4.14. Договора страхования. 
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 LEG 3/96 об устранении последствий дефекта. 

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями 

применимых Правил страхования. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за: 

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, 

проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб 

застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше 

дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на 

восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества 

работ, проектирования, планов или спецификаций. 

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения 

согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как 

поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или 

спецификаций. 

 

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков». 

По настоящему Договору не покрывается следующее: 

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских 

билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов. 

2. Гибель или повреждение: 

• воздушных судов и судов на воздушной подушке; 

• водных судов или аппаратов; 

• строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, 

принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, 

инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, 

при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму); 

• временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого 

напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, 

принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг 

Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в 

страховую сумму). 

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, 

кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре. 

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного 

имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, 

при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного 

имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи. 

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного 

имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, 

коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое 

состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом 

настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, 

пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения. 

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения 

периодической инвентаризации.  
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7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре. 

8. Расходы на: 

а)  ремонт, замену свай или укрепление элементов стен 

• которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в 

результате строительных работ; 

• которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время 

забивки или извлечения; 

• которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием 

для свайных работ или опалубкой; 

б)  исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай; 

в)  устранение любых протечек или проникновение любых субстанций; 

г)  заполнение пустот или утраченного бентонита; 

д)  непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания 

или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку; 

е)  восстановление размеров и профилей. 

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными 

рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на 

Страхователе. 

1. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с 

момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение 

вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим 

застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные 

футеровки и/или кирпичная кладь). 

 

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания 

(Оговорка 004) 

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, 

применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование 

по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 

(Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью 

или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, 

вследствие: 

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им 

лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но 

выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо  

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им 

лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам. 

 

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном 

обслуживании (Оговорка 003) 

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений 

применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование 

по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в 

соответствии с условиями договора подряда) месяцев имущественных интересов 

Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию 
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застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем 

или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным 

обязательствам. 

 

 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц». 

Оговорка о возмещении. 

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, 

которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону 

(включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, 

причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества 

третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним 

связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором. 

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность 

застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, 

управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или 

служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 

в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно 

быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, 

чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением 

Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к 

Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.  

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в 

связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными 

и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах 

стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, 

страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на 

управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с 

их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы. 

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по 

настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор 

страхования. 

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых 

случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита 

ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6). 

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик 

будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в 

отношении: 

а) всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого 

иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору, 

б) защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, 

возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного 

соглашения Страховщика. 

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться 
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к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору. 

 

Страхование взаимной ответственности. 

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или 

дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, 

присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках 

индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц 

была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем 

ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, 

указанный в п. 4.6 настоящего Договора. 

 

Дополнительно застрахованные. 

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель 

Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность 

застрахована). 

 

Посетители площадки 

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя 

в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, 

связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными 

функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными 

мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими 

непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ. 

 

Уменьшение убытка. 

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты 

или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, 

если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению 

Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или 

расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по 

доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе. 

 

Оговорка о юрисдикции. 

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по 

всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или 

Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления 

действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично). 

 

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц». 

Секцией 2 не покрывается: 

1. Ответственность в отношении: 

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со 

Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред 
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нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.  

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении 

производственных травм или болезней работников. 

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, 

застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого 

выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за 

утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества. 

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья 

ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных 

обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда 

жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате 

указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным 

работам). 

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем 

(лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от 

имени Страхователя: 

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, 

плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, 

хранимым или погруженным на подобное судно или предмет 

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах 

общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, 

механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию 

площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, 

которые не застрахованы по любому другому договору страхования. 

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой 

обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами; 

6. Ответственность за: 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно 

загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение 

либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, 

данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности 

эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение 

периода страхования. 

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, 

заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка 

вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода 

страхования. 

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в 

пунктах (а) и (б). 

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков 

ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия 

данного исключения. 

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре. 

 

Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2. 
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Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации). 

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые 

могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого 

Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде 

до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в 

результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям 

настоящего Договора. 

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении 

поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным 

обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2. 

 

Превентивные мероприятия. 

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты 

Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, 

уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого 

дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных 

расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем 

(Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно 

кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на 

избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.8.1. Договора страхования. 

 

Расходы на тушение пожара. 

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные 

расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или 

пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, 

возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории 

расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору. 

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом 

включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для 

пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя 

(Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих 

по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных 

устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, 

уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, 

партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев). 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 

4.8.2. Договора страхования. 

 

Расходы на оплату услуг специалистов. 

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая 
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возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату 

услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и 

выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного 

застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-

консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов). 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, 

установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    

п. 4.8.3 Договора страхования. 

 

Интересы других сторон. 

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими 

сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты 

любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой 

интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с 

настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный 

документ - Дополнительное соглашение к Договору. 

 

Согласованные сюрвейеры. 

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет 

уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового 

возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между 

Страхователем и Страховщиком:  

ООО «РусСюрвей» (Crawford),  

MIT Advanta,  

Matthews Daniel. 

 

Страховое покрытие взаимных претензий. 

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, 

указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был 

оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность 

Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего 

Договора. 

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или 

нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать 

на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими 

лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и 

(если применимо) в совокупности за период страхования;  

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего 

Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные 

ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба; 

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность 

или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего 

Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной 

информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора. 

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте 

в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право 
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на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия 

которых не попадают под пункт в); 

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы 

иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий 

этих лиц согласно пункту в);  

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, 

платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения 

по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в 

выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны 

Страхователя (Застрахованного лица). 

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем 

(Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно 

Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома 

или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, 

желал их наступления или относился к ним безразлично. 

 

 

Страхователь 

 

 

 

___________________/ _____________ / 

М.П.                (подпись) 

 

Страховщик 

 

 

 

_______________/ _____________ / 

М.П.                (подпись) 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 5 

к Договору от 14.01.2022 № 5  

 

Типовая форма КГК-32 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________

____   должность лица, утвердившего документ 

_____________________________

____ 
подпись, Ф.И.О. 

"______" ______________  20___г. 

 

АКТ № _________ 

приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

 

"____" ____________________ __________ год 

 Код 

Форма по ОКУД 0322004 

Дата составления    

Организация ______________________________________________ по 

ОКПО 

 

 

Код вида 

операции 

Код 

строитель

-ной орга-

низации 

участк

а 

объекта  

     

 

Местонахождение объекта 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, 

назначенная________________________________________________________________ 

       (наименование органа, 

назначившего комиссию) 

решением (приказом, постановлением и др.) от “______”  ___________________      

__________ год 

УСТАНОВИЛА: 

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке ____________________________ 

                 (наименование объекта и вид 

строительства) 

_____________________________________________________________________________, 
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расположенный по адресу 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным_____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие 

____________________________________________________________ 

              (наименование субподрядных организаций, 

их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________ 

выполнявшихся каждой из них, номер свидетельства о допуске к определенному 

виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выполнявшихся каждой из них) 

 

 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к 

определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства) 

выполнившим 

_____________________________________________________________________________ 

     (наименование частей или разделов 

документации) 

и субподрядными организациями 

_______________________________________________________________ 

            (наименование организаций, их реквизиты  

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой 

из них и выполненные части и разделы документации. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

_________________________________________________ 

           (наименование научно-

исследовательских, 

_____________________________________________________________________________ 

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может 

указываться в приложении) 

6. Проектная документация утверждена 

___________________________________________________ 

          (наименование органа, утвердившего (переутвердившего 

_____________________________________________________________________________ 

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)) 

"____" ___________________ __________ год № _________________ 
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Заключение 

_____________________________________________________________________________ 

 наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты 

положительного заключения экспертизы 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ _________________________________________________________ 

     (месяц, год) 

Окончание работ ______________________________________________________ 

     (месяц, год) 

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке _________________________________ 

      (наименование объекта) 

имеет следующие показатели:  

Наименование показателя Фактически 

общая с учетом ранее 

принятых 

в том числе 

пускового этапа или 

очереди 

1 2 3 

Тип объекта   

Мощность   

Производительность   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

  

Лифты, шт.   

Эскалаторы, шт.   

Инвалидные подъемники, шт.   

Материалы фундаментов   

Материалы стен   

Материалы перекрытий   

Материалы кровли   

Дополнительные характеристики 

объекта капитального строительства 

  

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного 

опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают 

нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими 

эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских 

эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________). 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и 

энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период 

времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Работы Единица Объем работ Срок выполнения 
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измерения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро-  и  взрывобезопасности, охране 

окружающей среды, предусмотренные проектом 

___________________________________________________________________________ 

                           сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего _______________________________________________________ руб. 

________________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. 

________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. 

________________ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. 

________________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. 

_________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. 

_________________ коп. 

РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА (Технического заказчика: 

Предъявленный к приемке объект 

____________________________________________наименование   

       наименование объекта, его местонахождение 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной 

документацией  и  требованиями   нормативных   документов,   в   том  числе требованием 

энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального  

строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к 

вводу в эксплуатацию и принят. 

 

Председатель приемочной комиссии______________________________________________ 

   (подпись) 

 

Члены приемочной комиссии:___________________________________________________ 
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   (подписи) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Объект сдал                                                                                                                            

Объект принял 

__________________________________                                                          

_________________________________ 

лицо, осуществляющее строительство                                                               застройщик 

(технический заказчик) 

 

М.П.                                                                                                                                                         

М.П. 

 

 
 

«ЗАКАЗЧИК»: 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 6 

к Договору от 14.01.2022 № 5 
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 Приложение № 7 

к Договору от 14.01.2022 № 5                                                                                                                 

 

Типовая форма КГК-31 

 

АКТ № _________ 

приемки законченного строительством объекта 

рабочей комиссией 

"____" ____________________ __________ год 

 Код 

Форма по ОКУД 0322003 

Дата составления    

Организация ____________________________________________ по 

ОКПО 

 

 

Код вида 

операции 

Код 

строитель

-ной 

организац

ии 

участк

а 

объект

а 

 

     

 

Заказчик в лице _____________________________________________________, с одной 

стороны, и исполнитель работ 

   (должность, фамилия, имя, отчество) 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице 

_______________________________________________ 

 с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен Заказчику к приемке 

_____________________________________________________________________________

________________ 

                        (наименование объекта и 

вид строительства) 

_____________________________________________________________________________

________________, 

расположенные по адресу 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, 
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выданным  

_____________________________________________________________________________

________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие 

_____________________________________________________________________________

________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________

________________ 

выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________

________________, 

(наименование организации и ее реквизиты) 

выполнившим 

_____________________________________________________________________________

____________ 

     (наименование частей или разделов 

документации) 

и субподрядными организациями 

________________________________________________________________________ 

            (наименование организаций, их реквизиты и 

выполненные части 

_____________________________________________________________________________

________________ 

и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

______________________________________________ 

    (исследовательских, наименование Заказчика, научно- 

_____________________________________________________________________________

________________ 

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может 

указываться в приложении)) 

 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

6. Проектная документация утверждена 

___________________________________________________ 

     (наименование органа, утвердившего 

(переутвердившего 

_____________________________________________________________________________
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________________ 

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап) 

"____" ___________________ __________ год № _________________ 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ 

_________________________________________________________________________ 

     (месяц, год) 

Окончание работ 

______________________________________________________________________ 

     (месяц, год) 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке 

_____________________________________________________________________________

_________ 

    (наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, 

производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной 

способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

 

Показатель 

(мощность, 

производительность 

и т.п.) 

Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

общая с 

учетом 

ранее 

принятых 

в том числе 

пускового 

этапа или 

очереди 

общая с 

учетом 

ранее 

принятых 

в том числе 

пускового 

этапа или 

очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Вариант Б (для жилых домов) 

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 

Общая (площадь здания) м2   

Количество этажей этаж   

Общий строительный объем, 

в том числе подземной части 

м3 

м3 
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Площадь встроенных, встроено-

пристроенных и пристроенных 

помещений 

м2   

Всего квартир: 

общая площадь 

жилая площадь 

в том числе: 

однокомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

двухкомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

трехкомнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

четырех- и более комнатных 

общая площадь 

жилая площадь 

шт. 

м2 

м2 

 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

шт. 

м2 

м2 

  

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных 

актов приведен в приложении ___________). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают 

нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими 

эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских 

эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, 

тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов 

фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица 

измерения 

Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего _______________________________________________________ руб. 

_______________ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. 

________________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. 

________________ коп. 

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. 

_______________ коп. 

в том числе: 
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стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. 

_______________ коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________ руб. 

_______________ коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной  и 

исполнительно-производственной документации в  полном объёме,  в соответствии с 

«Положением о формировании приёмо-сдаточной документации на объектах Общества. 

15. Дополнительные условия 

___________________________________________________________ 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под 

ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций 

Заказчика и исполнителя работ. 

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: 

Предъявленный к приемке объект: 

_____________________________________________________________________________

_______________       (наименование объекта) 

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения 

пусконаладочных работ и/или комплексного опробования:  

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения 

генподрядчиком всех недоделок отмеченных в «Ведомости недоделок». 

 

Председатель рабочей комиссии:                                                                                             

_______________ 

 

Члены рабочей комиссии-представители: 

Заказчика                          _______________________ ________________ 

_____________________________ 

                                                                                          (должность)                                

(подпись)                                (расшифровка подписи) 

генерального подрядчика             _______________________ ________________ 

_____________________________ 

                                                                                          (должность)                                

(подпись)                                  (расшифровка подписи) 

пусконаладочной организации _______________________ ________________ 

_____________________________ 

                                                                                         (должность)                                

(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

субподрядных организаций____________________ ________________ 

________________________________ 

                                                                                      (должность)                           (подпись)                                            

(расшифровка подписи) 

генерального проектировщика ____________________ _________________ 

_______________________________ 

                                                                                      (должность)                           (подпись)                                

(расшифровка подписи) 

субпроектировщика _____________________ ________________ 
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______________________________________ 

                                                                     (должность)                             (подпись)                                            

(расшифровка подписи) 

строительного контроля  ______________________ ________________ 

_____________________________________ 

                                                                    (должность)                                (подпись)                                            

(расшифровка подписи) 

 

представитель эксплуатирующей организации                                                                           

________________ 

 

СДАЛ:                                                                                              ПРИНЯЛ: 

Представитель Генерального подрядчика:                                                     Представитель 

Заказчика  

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

«ПОДРЯДЧИК»: 

Генеральный директор 

 

__________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 8 

к Договору от 14.01.2022 № 5 

ФОРМА 

График выполнения работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Работы подлежащие выполнению в каждом месяце 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

1 
Демонтажные 

работы 
                          

2 

Инженерно-

технические 

средства защиты 

                          

  
Подготовительные 

работы 
                          

  Земляные работы                           

  Ограждение                           

  

Ограждение 

дополнительное 

верхнее панельного 

ограждения (СББ) 

                          

  

Ограждение 

дополнительное 

нижнее 

(противоподкопное) 

                          

  

Ограждение 

верхнее зданий и 

сооружений (ПББ) 

                          

  
Ворота и 

автоматика 
                          

  

Инженерные 

средства и 

материалы 

                          

  
Противотаранное 

устройство 
                          

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №039ac70601c5ad958445fcaa397d34b1d8
Владелец: Котивец Дмитрий Владимирович
Действие: с 18-10-2021 15:51:45 UTC по 21-10-2022 07:49:07 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 10:53

Подписано поставщиком:
Сертификат: №14ba2ccb000200047b99
Владелец: АКУЛЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действие: с 21-12-2020 14:11:51 UTC по 21-03-2022 14:21:51 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 17:37

Реестровый номер закупки: 32110799283



 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Работы подлежащие выполнению в каждом месяце 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

  

Разметка 

крепежных 

отверстий 

                          

  Благоустройство                           

  Тротуар                           

  
Восстановление 

покрытия 
                          

3 
Система охранной 

сигнализации 
                          

  Монтажные работы                           

  
Пусконаладочные 

работы 
                          

  
Разработка 

инструкций 
                          

4 
Система охранного 

телевидения 
                          

  Монтажные работы                           

  
Пусконаладочные 

работы 
                          

  
Разработка 

инструкций 
                          

5 

Система контроля 

и управления 

доступом 

                          

  Монтажные работы                           

  
Пусконаладочные 

работы 
                          

  
Разработка 

инструкций 
                          

6 

Система 

электроснабжения 

и охранного 

освещения 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Работы подлежащие выполнению в каждом месяце 

2022 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

  Монтажные работы                           

  
Пусконаладочные 

работы 
                          

  
Разработка 

инструкций 
                          

  Итого                           

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

И.о. генерального директора 

 

_______________(Д.В. Котивец) 

 

                        «ПОДРЯДЧИК»: 

                   Генеральный директор 

 

                   __________________(Ф.В. Акуленко) 
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Приложение № 10 

к Договору от 14.01.2022 № 5 

 

 

№ 

п./

п. 

Информация об организации 

**

№ 

Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) 

ИН

Н 

ОГ

РН 

Наименов

ание 

краткое 

Код 

ОКВ

ЭД 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

ИН

Н 

ОГ

РН 

Наимено

вание/ 

ФИО 

Адрес 

регистрации 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

(для физ. 

лиц) 

Руководи

тель/ 

участник/ 

акционер/ 

бенефици

ар 

Размер 

доли 

(для 

участни

ков/ 

акционе

ров/ 

бенефиц

иаров) 

Информация 

о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименовани

е, реквизиты 

и т.д.)*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

7
7

1
9
7

8
3
6

7
4

 

1
1

1
7
7

4
6
5

5
0
1

1
8

 

ООО 

"Управля

ющая 

компания 

Регион 

Климат" 

29.23

.9 

Акуленко 

Федор 

Владимир

ович 

Паспорт 

гражданина 

РФ 32 08 № 

579360 

1 
4

2
1

3
0

3
1
9

4
3
9

0
 

- 

Акуленк

о Федор 

Владими

рович, 

100% 

109202, г. 

Москва, 

Перовское 

шоссе, д. 6, 

кв. 169 

Паспорт 

гражданина 

РФ 32 08 № 

579360 

Руководи

тель/ 

участник 

100% 

Устав, 

Приказ №1 от 

13 июля 2011 

года. 

Решение 08-

07. Выписка 

из ЕГРЮЛ 
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                                                           Приложение № 11 

                                                                                              к Договору от 14.01.2022 № 5 

 

Согласие на обработку персональных данных 

от «14» января 2022 г. 

 

         Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Регион Климат», в лице генерального директора Акуленко Федора 

Владимировича, действующего на основании Устава, дает свое согласие на совершение 

АО «Калининградская генерирующая компания»  действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении 

персональных данных участника закупки (потенциального контрагента) / 

контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников 

(участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, 

имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН 

(участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети», в том числе с использованием 

информационных систем, а также на представление указанной информации в 

уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг 

России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку 

персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, 

акционеров) и бенефициаров.  

      Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 

10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства 

Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности. 

 Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных 

данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены 

действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков 

хранения представленной информации, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия. 
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Соглашение о проведении преддоговорных переговоров по итогам протокола 

заседания Конкурсной комиссии № 32110799283 от 27.12.2021 г. на право 

заключения договора на выполнение Работ по оснащению производственного 

подразделения РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания» 

комплексом технических средств безопасности, находящегося по адресу: г. 

Калининград, ул. Киевская, 21 

 

 

 

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. генерального директора Котивца Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион Климат», именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Акуленко Федора 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны подписали 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. По итогам проведенных преддоговорных переговоров между АО «Калининградская 

генерирующая компания» и ООО «Управляющая компания Регион Климат» была 

достигнута следующая цена договора: 49 250 000,00 (сорок девять миллионов двести 

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учётом НДС. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

И.о генерального директора                                      

АО «Калининградская генерирующая 

компания» 

____________________(Д.В. Котивец) 

м.п. 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Регион Климат» 

  _____________________(Ф.В. Акуленко) 

  м.п. 

 

 

12 января 2022 г. г. Калининград 
                          №____ 
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