

Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 52931 конвертов

№ 52931-В

30.10.2017

г. Калининград, ул. Театральная 34, каб. 313

Предмет конкурса:

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в г. Калининграде».

Лот № 1. Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в г. Калининграде».

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО

Члены Единой комиссии:

- Стельнова Елена Николаевна, Начальник департамента финансов

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 15:00 30.10.2017 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис" (236010, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83)	Предмет конкурсной заявки: Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в г. Калининграде». Существенные условия: Срок разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования – не более 6 месяцев с момента подписания

		договора. Оплата выполненных работ первого этапа осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. Оплата выполненных работ второго этапа осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акта результатов работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. Срок действия оферты: до 28.02.2018 года Цена: 9 604 335,06 руб. (цена без НДС: 8 139 267,00 руб.)
2	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ "СИНЕРГИЯ" (620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Северный, д. 2, корп. А, оф. 600)	Предмет конкурсной заявки: Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в г. Калининграде». Существенные условия: Условия оплаты: в течение 30 дней с даты подписания закрывающих документов. Срок действия оферты: до 12.01.2018 года Цена: 9 459 708,36 руб. (цена без НДС: 8 016 702,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Копылов Владимир Анатольевич
Зам. председателя Единой комиссии Синицин Вячеслав Владимирович
Стельева Елена Николаевна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер _____

Зам. председателя Единой комиссии: Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО _____

Члены Единой комиссии:

Стельева Елена Николаевна, Начальник департамента финансов _____