

16 ноября 2018 года

Извещение о внесении изменений в части переноса срока рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса цен по результатам открытого Конкурса №53210 на право заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 4: Объекты Полесского района, согласно приложению №4.45

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.12, п. 2.13 Извещения (Документации) извещает о переносе срока рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 2.12, 2.13 Извещения (Документации).

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения (Документации) следует читать:

1. Изложить п 2.12 Извещения (Документации) запроса цен в следующей редакции: п. 2.12 «Предполагается, что **рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 313) не позднее 18 часов 30 минут (время московское) «16» ноября 2018 года.** Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону.»;

2. Изложить п 2.13 Извещения (Документации) запроса цен в следующей редакции: п. 2.13 «Организатор запроса цен **подведет итоги не позднее 18 часов 30 минут (время московское) «19» ноября 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 313.** Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или меньшую сторону.»

3. Остальные положения Извещения (Документации) оставить без изменений.

Заместитель начальника
Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго»

Поршина А. Ф.