

Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 52694 конвертов

№ 52694-В

07.08.2017

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34

Предмет конкурса:

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТП (новой), 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Тихорецкая в г. Калининграде»

Лот № 1. Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТП (новой), 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Тихорецкая в г. Калининграде»

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный инженер

Члены Единой комиссии:

- Кокоткин Андрей Леонидович, Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей
- Савченко Анастасия Игоревна, Начальник управления конкурсных процедур

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 1 Конкурсная заявка, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 15:00 07.08.2017 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	Общество с ограниченной ответственностью "ВН-Строй" (236009, Калининградская область, г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42)	Предмет конкурсной заявки: право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТП (новой), 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Тихорецкая в г. Калининграде». Существенные условия: Срок выполнения работ: 5,5 месяцев. Условия оплаты: Оплата первого этапа осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания указанных документов. Оплата выполненных работ

