Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции производственного объекта "Калининградская ТЭЦ-1" г. Калининград.

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Общие данные

	1.1 
	Основание для проектирования
	Программа технического перевооружения объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»: Гусевская ТЭЦ и Калининградская ТЭЦ-1. 

	1.2 
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.3 
	Наименование организации – Заказчика
	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»

	1.4 
	Местонахождение организации – Заказчика
	236006, Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.10а

	1.5 
	Наименование объекта:
	Реконструкция Калининградской ТЭЦ-1. г. Калининград

	1.6 
	Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях площадки строительства
	Площадка: 
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» в существующих границах.
По территории ТЭЦ проходит действующая железная дорога.

	1.7 
	Назначение, номенклатура, мощность производства и этапы строительства

	Назначение объекта - выработка тепловой энергии для обеспечения потребностей жилищно-коммунального хозяйства и предприятий промышленного района и электрической энергии.
Перечень вновь строящихся зданий и сооружений:

1-й этап строительства:
Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью до 18 МВт  с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);
Строительство вспомогательных зданий и сооружений блочно-модульного исполнения для газопоршневых установок:
- пункт подготовки газа;
- маслохозяйство (склад масла в таре, централизованный маслоподготовительный пункт);
- узел сбора тепла от ГПА и передачи на котельную (тепловой блок).
- здания электротехнического оборудования (ЗРУ);
В ходе разработки проекта, при необходимости, выполнить демонтаж существующих зданий и сооружений. Объем работ по демонтажу уточняется на стадии ОТР после согласования с Заказчиком.

2-этап строительства:
Техническое перевооружение существующей пиковой котельной с переводом котельной на дизельное топливо в качестве резервного топлива.
Строительство водогрейной котельной суммарной мощностью 120 Гкал/ч с сетевой насосной и химводоподготовкой. В здании новой водогрейной котельной предусмотреть операторский пункт.
Строительство вспомогательных зданий и сооружений котельной:
- склада дизельного топлива (баки запаса топлива, площадка для слива топлива, насосная станция дизельного топлива);
- сооружений наружного пожаротушения;
- сооружений очистки нефтесодержащих сточных вод.
Перенос сетей водоснабжения и водоотведения.

3-й этап строительства:
По итогам проектных работ по 1-ому и 2-ому этапам рассмотреть возможность размещения на площадке дополнительных ГПА с доведением общей установленной электрической мощностью до 24 МВт. Расчетные показатели по расходу газу сравнить с установленными лимитами. Технические решения согласовать с заказчиком.
Состав и технические характеристики зданий и сооружений определить и согласовать с Заказчиком на этапе разработки основных технических решений.
Основное топливо котельной и газопоршневых установок – природный газ.
Резервное топливо котельной– дизельное топливо.

	1.8 
	Границы проектирования
	В границах существующей площадки ТЭЦ.  Необходимость использования дополнительных земельных участков определяется на стадии ОТР 

	1.9 
	Сроки начала и окончания проектирования
	Начало – с даты заключения Договора.
Окончание – не позднее 330 календарных дней с даты заключения договора.

	1.10 
	Источник финансирования
проектирования
	Собственные и привлечённые средства 

	2
	Требования к проектной документации

	2.1 
	Этапы проектирования
	Проектные и изыскательские работы:
1. Сбор исходных данных.
2. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР).
3. Выполнение изыскательских работ и комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
4. Разработка проектной документации. 
5. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком. Рассмотрение предложений поставщиков оборудования с выдачей заключения.
6. Экспертиза проектной документации.
7. Разработка рабочей документации.

	2.2 
	Срок выполняемых работ
	1 этап. Сбор исходных данных.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 14 дней с даты заключения договора.
2 этап. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
3 этап. Выполнение изыскательских работ и комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
срок начала работ: с даты заключения договора;
[bookmark: _GoBack]срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
4 этап. Разработка проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 3 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 120 дней после выполнения 3 этапа работ.
5 этап. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 30 дней после выполнения 4 этапа работ.
6 этап. Экспертиза проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 60 дней после выполнения 4 этапа работ.
7 этап. Разработка рабочей документации.
срок начала работ: после выполнения 6 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 90 дней после выполнения 6 этапа работ.

	2.3 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Предоставляются заказчиком на этапе сбора исходных данных по запросу подрядчика.

	2.4 
	Разработка дополнительных технических заданий 
	Дополнительные технические задания разрабатывает Подрядчик и согласовывает их с Заказчиком.

	2.5 
	Основные технические решения
	Объем проработки основных технических решений должен обеспечить согласование с Заказчиком основных параметров технологического и вспомогательного оборудования.
В рамках разработки основных технических решений необходимо:
1. Дать сравнительную оценку целесообразности применения в качестве резервного топлива дизельного топлива или мазута.
2. Определить последовательность ввода в эксплуатацию и перечня новых зданий и сооружений, и вывода из эксплуатации и демонтажа существующих в соответствии с этапами строительства.
3. Проработать решения по сбору и отведению поверхностных, нефтесодержащих и хозяйственно-бытовых сточных вод.
4. Проработать мероприятия по гидротехнической защите территории от возможных сезонных подтоплений
5. Проработать решения по теплоснабжению существующих зданий и сооружений, не попадающих под консервацию/демонтаж.

	2.6 
	Инженерные изыскания и обследования
	Комплекс инженерных изысканий выполнить в соответствии с требованиями действующих НТД.
В состав инженерных изысканий должны входить следующие виды изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и иные инженерные изыскания, необходимые для разработки проектной документации. 
Результаты проведенных изысканий учесть при разработке проектной и рабочей документации.
При необходимости выполнить комплекс обследований зданий и сооружений необходимых для разработки проектной и рабочей документации.

	2.7 
	Объём проектирования 
	Проектирование двухстадийное:
1 стадия – проектная документация (ПД) выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 №О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с разделением на этапы строительства.
2 стадия – рабочая документация. Рабочая документация (РД) разрабатывается на основании проектной документации, получившей положительное экспертное заключение.
Проектную и рабочую документацию выполнить отдельно для каждого этапа строительства.
При выполнении проектной документации руководствоваться требованиям НТД входящей в состав «Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» а также «Указателя действующих в электроэнергетике нормативных документов».
В рамках разработки проектной документации предусмотреть разработку проекта демонтажа существующих зданий/сооружений, и подготовки площадки строительства (объем демонтажных работ определяется на стадии разработки основных технических решений).

	2.8 
	Схема планировочной организации земельного участка
	Ко всем зданиям и сооружениям, проектируемым на территории станции, предусмотреть технологические и противопожарные подъезды.
Предусмотреть благоустройство территории размещения зданий и сооружений.
Предусмотреть уличное освещение в соответствии с действующими нормами.

	2.9 
	Архитектурно планировочные решения
	Здания вспомогательного назначения предусмотреть в блочно-модульном исполнении с соблюдением противопожарных норм и правил.
Предусмотреть конструктивные решения зданий и сооружений с учетом сейсмичности площадки строительства.

	2.10 
	Технологические решения и оборудование
	Тепловую мощность устанавливаемых котлов, марку и их количество согласовать с Заказчиком. Газогорелочные устройства котлов определить исходя из условий требуемой эксплуатации и возможности установки горелок на выбранные котлы.
Основное оборудование – газопоршневые агрегаты и водогрейные котлы. 
В рамках выполнения ПИР предусмотреть следующие решения: 
1) предусмотреть решения по установке газопоршневых установок суммарной электрической мощностью не более 18 МВт с системой утилизации тепла.
2) предусмотреть строительство водогрейной котельной тепловой мощностью до 120,0 Гкал/ч (уточняется проектом, исходя из обеспечения максимальных тепловых нагрузок при температуре наружного воздуха, соответствующей температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012 и действующим договорам на присоединение) с комбинированными горелками газ-дизтопливо, параметрами теплоносителя 110/70 0С.
3) предусмотреть установку нового оборудования по подготовке подпиточной воды тепловой сети с применением вакуумной деаэрации.
4) Предусмотреть общий щит управления всеми производственными комплексами компании.
Компоновка оборудования должна обеспечить доступность обслуживания, удобство и механизацию ремонтных работ, соблюдение правил противопожарной безопасности и требований норм безопасности труда.
Все предлагаемые решения должны быть апробированы, применяемое оборудование должно обладать всеми необходимыми разрешениями и должно соответствовать Федеральным нормам и правилам, утвержденным приказами Ростехнадзора, техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Состав вспомогательного оборудования, компоновка, принципиальные технологические схемы должны быть согласованы Заказчиком. 

	2.11 
	Электротехнические решения и оборудование
	Варианты схемы выдачи мощности на классы напряжения 6 или 110 кВ от проектируемых газопоршневых установок определить на стадии ОТР в рамках внестадийных работ.
Выдача мощности предусматривается через существующую подстанцию О-53 «Правобережная».
Схему выдачи мощности согласовать с системным оператором. 
Режим работы электростанции – параллельная работа с энергосистемой
Предусмотреть перевод всех потребителей собственных нужд станции (существующих и проектируемых) на проектируемые РУ 6кВ, РУ 0,4кВ и СОПТ.
Количество потребителей собственных нужд принять с учетом реализации всех этапов строительства.
Разработать в составе проектной и рабочей документации решения по противоаварийной автоматике в объеме, определенном расчетом схемы выдачи мощности (при необходимости).
Разработать в составе проектной и рабочей документации решения по АИИСКУЭ для всего вновь проектируемого оборудования.
Схема производственных нужд должна обеспечивать надежное электроснабжение и нормальную работу всего присоединенного оборудования в нормальном, аварийном и после аварийном режимах в соответствии с действующими НТД.
В качестве источника оперативного тока для питания устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты, устройств связи и АСУ ТП предусмотреть установку системы постоянного оперативного тока. 
Предусмотреть аварийное освещение производственных помещений.
Определить и выполнить технические решения по релейной защите и автоматике для всего вновь проектируемого оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
Выполнить оценку и предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения электромагнитной совместимости применяемого микропроцессорного оборудования.
Молниезащиту зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими инструкциями по устройству молниезащиты – СО-153-34.21.122-2003; РД 34.21.122-87.

	2.12 
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
	Решения по автоматизации и управлению уточнить на основании технико-экономического обоснования на стадии ОТР.
Все оборудование (тепломеханическое, электротехническое, вспомогательное и др.) должно быть оснащено автоматизированной системой управления АСУ ТП, реализованной (по возможности) на едином программно-техническом комплексе (ПТК), максимально исключающее изолированные локальные системы автоматического управления (ЛСАУ).    Предусмотреть  систему диспетчеризации, общую для всех генерирующих активов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

	2.13 
	Связь и сигнализация, охранные мероприятия
	Предусмотреть командно-поисковую связь, диспетчерскую и оперативную связь, радиофикацию, телефонизацию, часофикацию, систему оповещения при ЧС. Диспетчерскую и оперативную связь, телефонизацию выполнить на основе волоконно-оптических линий связи.
Выполнить внутреннюю и внешнюю охранную сигнализацию. 
Выполнить систему технического и охранного видеонаблюдения. 
Выполнить пожарную сигнализацию в пожароопасных помещениях проектируемой котельной.

	2.14 
	Инженерные системы и сети
	Выполнить в соответствии с действующими нормами и в соответствии с требованиями раздела 5 в Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учетом энергосберегающих технологий, прогрессивных технических разработок, оборудования и материалов.
В проектируемых зданиях, в соответствии с требованиями нормативных документов, предусмотреть все необходимые системы отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха.

	2.15 
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	2.16 
	Мероприятия по снижению шумового воздействия 
	Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».

	2.17 
	Требования к составу сметной документации
	Сметная документация должна состоять из пояснительной записки, локальных и объектных смет на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сводного сметного расчета.
Локальные, объектные сметы и сводный сметный расчет выполнить на основании сборников территориальных единичных расценок (ТСНБ-2001) в базовых ценах 2001 г. и в текущих ценах, действующих на момент составления смет.

	2.18 
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Проектная документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Aveva PDMS.
Пояснительную записку передать в формате PDF. Количество передаваемых экземпляров на электронном носителе - 1, на бумажном носителе - 4 экземпляра. Спецификации к чертежам, заказные спецификации на оборудование и материалы, задания заводам и опросные листы передавать в формате EXCEL -1 на электронном носителе.
Архивы файлов – формат Rar, Zip.

	2.19 
	Авторский надзор
	Подрядчик обязан осуществить авторский надзор за строительством.
Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком Перечень основных видов работ и ответственных конструкций, подлежащих приемке, включая испытания на Объекте, согласно п.6.2.6 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций, в соответствии с СНиП 12-01-2004г «Организация строительного производства». Авторский надзор за строительством Объекта осуществлять в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
Подрядчик обязан обеспечить оперативное устранение дефектов и внесение изменений в рабочую документацию в период проведения монтажных и пусконаладочных работ.
Авторский надзор осуществляется Подрядчиком по отдельно заключенному договору.

	2.20 
	Разработка документации для проведения подрядных торгов
	На этапе разработки основных технических решений предусмотреть разработку Технических требований и спецификаций на основное оборудование длительного срока изготовления.
Подрядчик осуществляет согласование параметров оборудования, представляемых участниками в предложениях конкурсных процедур на поставку оборудования, с выдачей технического заключения.
Подрядчик принимает участие в разработке ТЗ на выполнение подрядных работ (по запросу Заказчика).

	2.21 
	Требования по разработке раздела ГО и ЧС
	В соответствии с Техническими условиями на проектирование раздела ГО и ЧС.

	2.22 
	Экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	Подрядчик осуществляет сопровождение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в органах Государственной экспертизы.

	3
	Требования к подрядчику

	3.1
	 Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	Подрядчик должен соответствовать нижеприведенным требованиям, устанавливаемым в соответствии с характером выполняемых работ, оказываемых услуг, либо предоставить данные о соответствии требованиям привлекаемых им субподрядных организаций.
Подрядчик не должен быть включен в «Реестр недобросовестных поставщиков» ФАС Российской Федерации.
Подрядчик должен быть членом СРО, при этом член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
2) если совокупный размер обязательств по таким договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО, предусмотренная формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 58).

	3.2
	Характеристика Подрядчика по составу персонала (количественно качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров
	Подрядчик должен соответствовать нижеприведенным требованиям, устанавливаемым в соответствии с характером выполняемых работ, оказываемых услуг:
- Подрядчик должен иметь опыт выполнения  работ по проектированию энергообъектов на базе газопоршневых установок.
- Подрядчик должен обладать необходимыми для выполнения работ инженерно-техническими ресурсами и специалистами с опытом выполнения работ по проектированию энергообъектов на базе газопоршневых установок.
- Подрядчик, предоставляя сведения о материально-технических и кадровых ресурсах должен принимать во внимание их вовлеченность в другие проекты.
- Наличие собственного квалифицированного персонала.
- Подрядчик должен предоставить в составе своей заявки копии документов, подтверждающие наличие, квалификацию и аттестацию персонала (удостоверения, протоколы аттестационных комиссий).
- Наличие программных сертифицированных продуктов, обеспечивающих проведение расчетов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом закупки. Подрядчик должен подтвердить наличие (договор, сертификат и т.п.) и правомочность использования вышеуказанных программных продуктов.

	3.3
	Перечень представляемых документов
	 Выписка из реестра членов СРО (по форме Приказа Ростехнадзора N 58), выданная не ранее 30 календарных дней с даты подачи заявки на участие в конкурсе. 
Референц-лист с указанием запроектированных энергообъектов на базе газопоршневых установок. Референц-лист предоставляется в свободной форме.
Справка о наличии программных средств (систем) для 3Dпроектирования, необходимого программного обеспечения, квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Справка предоставляется в свободной форме.
Копии дипломов, удостоверений, протоколов аттестационных комиссий.
Копии договоров, сертификатов и т.п., подтверждающих правомочность использования программных продуктов.
Копии положительных отзывов о выполнении работ по объектам аналогичным конкурсной процедуре.

	4
	Критерии оценки Подрядчика

	4.1
	Критерий № 1 «Цена договора» Kai – 60 %;
Критерий № 2 «Опыт выполнения работ по проектированию энергообъектов на базе ГПА» Kbi – 10 %;
Критерий №3 «Проектирование в 3D» Kci- 10%
Критерий № 4 «Квалификация Подрядчика» Kdi – 10 %;
Критерий № 5 «Срок выполнения работ» Kei – 10 %.

	4.2
	По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг каждой заявки на участие  в открытом запросе предложений (Vi)  определяется по формуле: 
       
Vi
где: 
Rаi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3;
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 4;
Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 5.

По результатам  расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе  каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:
Rai
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей конкурсной документации; 
Ai - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора.
	При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью заявки.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт выполнения работ по проектированию энергообъектов на базе ГПА», определяется по формуле:
Rbi= Bi1+Bi2+…+Bik
где:
[image: ] - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
[image: ] - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k количество установленных показателей.
 Для оценки заявок по Критерию № 2 «Опыт выполнения работ по проектированию энергообъектов на базе ГПА» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 100 баллов.
В рамках указанного критерия оценивается количество запроектированных энергообъектов на базе ГПА.
Для подтверждения опыта Подрядчик должен предоставить Заказчику референц-лист с указанием контактов контрагентов выполненных работ по проектированию энергообъектов на базе ГПА и стоимости работ.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Опыт выполнения работ по проектированию энергообъектов на базе ГПА» каждой заявке участника присуждаются баллы от 0 до 100 в следующем порядке:

	Количество баллов
	Количество проектов на базе ГПА

	0
	0

	10
	1…2

	30
	3…4

	50
	5…6

	70
	7…8

	100
	            ≥9



Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Проектирование в 3D», определяется по формуле:
Rci= Ci1+Ci2+…+Cik
где:
 Rci- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k количество установленных показателей.
 Для оценки заявок по Критерию № 3 «Проектирование в 3D» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 100 баллов.
В рамках указанного критерия оценивается возможность и достаточный опыт по проектированию в 3D, наличие программных средств для данного вида работ, квалифицированного персонала.
Для подтверждения возможности и достаточного опыта по проектированию в 3D Подрядчик должен предоставить Заказчику справку о наличии программных средств (систем) для 3D проектирования, необходимого программного обеспечения, квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ за подписью руководителя организации. 
Для определения рейтинга заявки по критерию «Проектирование в 3D» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию:
При оценке и сопоставлении заявок по показателю «Проектирование в 3D» - от 0 до 50 баллов будет учитываться наличие профессиональных программных средств (систем) и установленного программного обеспечения для выполнения проектирования в 3D на момент рассмотрения заявки участника, указанных в справке. При этом каждой заявке участника присуждаются баллы от 0 до 50 в следующем порядке:

	Количество баллов
	Количество лицензий на установленное программное обеспечение

	0
	≤3

	5
	4…5

	15
	6…7

	25
	8…9

	35
	10…11

	50
	≥12



Наличие квалифицированного персонала для проектирования в 3D - от 0 до 50 баллов. При этом значение 0 баллов выставляется заявке участника с отсутствием квалифицированного персонала для проектирования в 3D; 50 баллов выставляется заявке участника с наибольшим количеством квалифицированного персонала для выполнения проектирования в 3D. Оценка заявок участников в пределах между отсутствием возможности проектирования в 3D и наибольшим количеством квалифицированного персонала для выполнения проектирования в 3D осуществляется пропорционально наибольшему количеству квалифицированного персонала с округлением до целых чисел по математическим правилам округления.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Подрядчика», определяется по формуле:
Rdi= Di1+Di2+…+Dik
где:
 Rdi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k количество установленных показателей. 
Для оценки заявок по Критерию № 4 «Квалификация Подрядчика» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация Подрядчика» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию.
Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию – от 0 до 100 баллов.
При рассмотрении сведений, подтверждающих наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию, будет учитываться (предмет оценки):
-    количество квалифицированных кадров (не менее 5-х человек),  с опытом по разработке проектной и рабочей документации по объектам аналогичным предмету конкурсной процедуры (от 0 до 50 баллов).
-   наличие не менее 5-ти специалистов, числящихся в штате организации, имеющих высшее профессиональное образование по электроэнергетическому, строительному направлениям по профилю выполняемых работы и имеющих стаж работы по проектированию аналогичных объектов не менее 5-ти лет (от 0 до 50 баллов).
Для подтверждения сведений о количестве квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию, участник запроса предложений предоставляет оформленный по форме, приложение к оферте, список квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию, с приложением копий документов подтверждающих квалификацию участников запроса предложений - копий дипломов, копии свидетельств об обучении и др. документы.
При оценке и сопоставлении заявок по показателю «Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию» будет учитываться количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, указанное в перечне квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по проектированию, представленном в составе заявки. 
При этом значение 0 баллов выставляется заявке участника с наименьшим количеством квалифицированных кадров (или отсутствием квалифицированных кадров); максимальное значение баллов выставляется заявке участника с наибольшим количеством квалифицированных кадров. Оценка заявок участников в пределах между наименьшим и наибольшим количеством квалифицированных кадров осуществляется пропорционально наибольшему количеству квалифицированных кадров с округлением до целых чисел по математическим правилам округления.

При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса с наименьшим сроком выполнения работ – в календарных днях.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ» определяется по формуле:
Rei=(Emax-Ei)/Emax*100
где:
Rei – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Emax – срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием – в календарных днях; 
Ei – срок выполнения работ предложенный участником – в календарных днях.
При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника с наименьшим сроком выполнения работ – в календарных днях.



image1.png




image2.png




