Вопрос:
Добрый день. В части II тендерной документации обозначено в пункте 4 (1.2.1) "Срок выполнения работ – с момента заключения договора в течение 40 рабочих дней." Возможно ли выполнение работ в период с 01.08 по 09.09 2019?


Ответ:
Согласно п.8 и п. 4 Информационной карты закупки Дата подведения итогов закупки «08» мая 2019 года. Срок выполнения работ – с момента заключения договора в течение 40 рабочих дней.
[bookmark: _GoBack]Согласно п. 7.1.3. Документации о закупки договор по результатам закупки заключается в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
